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C.1. PREAMBULE

Les informations présentées dans cette partie sont issues du rapport annuel du délégataire 2010.

La commune d'Istres se compose de deux systémes d’'assainissement :
= Systeme d’assainissement n°01 : Istres - Village,

= Systéeme d’assainissement n°02 : Istres — Entressen.

Ces deux systémes d’assainissement sont parcourus par prés de 150 km de réseaux sur lesquels
viennent se connecter prés de 15 000 branchements domestiques et industriels.

La topographie naturelle de la commune ne se prétant que peu favorablement a la mise en place de
réseau gravitaire a contraint la collectivité a implanter, sur les secteurs villages et Entressen, 33 postes
de refoulement.

Les eaux usées produites sur Istres - Entressen sont traitées par lintermédiaire d’une station
d’épuration de type boues activées, dimensionnées sur une base de 5 000 EH. Les boues
produites sont traitées par |'intermédiaire d’une table d’égouttage couplée a un silo de stockage.

La SAN souhaite aujourd’hui abandonner cette station d’épuration. Les eaux usées produites sur ce
secteur d'Istres seront alors véhiculées, par l'intermédiaire d’'un réseau de transfert jusqu’au réseau
principal de la commune. A terme, les eaux usées produites sur Entressen seront donc traitées
par la station d’épuration de Rassuen.

Les eaux usées produites sur Istres - Rassuen sont traitées par lintermédiaire d’une station
d’épuration de type boues activées, dimensionnée sur une base de 50 000 EH. Les boues
produites sont traitées par I'intermédiaire d’un épaississeur couplé a une centrifugeuse.

Afin de faire face a I'augmentation de la population prévue par le futur PLU et le raccordement
projeté d’Entressen sur Rassuen, il est prévu la mise en place d'une troisieme file de
traitement des eaux usées sur Rassuen.

Dans l'attente de ce renforcement de capacité, la SEERC poursuit des travaux de renouvellement des
ouvrages de la chaine de traitement (pompes, dégrilleurs...).
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C.1.2. CONSOMMATION ET NOMBRE D’ABONNES ASSAINISSEMENT

Le tableau suivant présente I'évolution du nombre d‘abonnés a l'assainissement collectif et du volume
total facturé depuis 2006.
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Figure 26 : Evolution annuelle du nombre d’abonnés de la volume annuel facturé a l’assainissement collectif depuis
2006

Le tableau suivant présente |'évolution du taux de raccordement a |’assainissement collectif depuis 2006.
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Tableau 44 : Evolution annuelle du taux de raccordement a l’assainissement collectif

En 2010, sur la commune d’'Istres, prés de 93 % des abonnés étaient raccordés au réseau
d’assainissement collectif.
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C.2. DYSFONCTIONNEMENTS DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Compte tenu de |'architecture du réseau et du nombre important de postes de refoulement recensés sur
la commune, la problématique H,S est réelle.

Des mesures, réalisées en période estivale, ont permis de mettre en évidence |’évolution des taux d’'H,S
dans I'air ambiant au niveau des postes de refoulement et des exutoires des réseaux de refoulement.

Ces investigations de terrain ont permis de localiser les secteurs présentant un risque avéré pour la
sécurité du personnel et I'accélération de la dégradation des matériaux.

Les conclusions sont les suivantes. 3 a 4 dispositifs de traitement préventif devraient étre
implantés au niveau des postes de refoulement de « La Digue », de « Ranquet », des
« Criquets » et de « Bel Air ».

Selon le rapport du délégataire, le montant global des travaux liés a cette problématique serait estimé a
248 000 € HT.

Le collecteur arrivant a la station d’épuration de Rassuen (secteur « Heures Claires ») est fortement
dégradé. L'acces est impossible. Ce réseau devra donc étre remplacé.

Selon les données des services techniques du SAN Ouest Provence, le réseau d’assainissement situé au
niveau de l'avenue Adam de Craponne est régulierement saturé. Les caractéristiques dimensionnelles,
structurelles et de pente du réseau ne permettent donc pas d’assurer un écoulement optimal de I'effluent
transitant par ce secteur.

Le futur Schéma Directeur d’Assainissement ne devra donc pas prévoir de nouveau
raccordement de zone sur ce secteur tant que le réseau n’aura pas été renforcé.

ET11029 Janvier 2012 CEREG Territoires Page 68



Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

SAN tP
Ouest Provence Rapport de phase 01

En 2010 et selon les données du RAD, les intrusions d’eaux claires parasites permanentes ou
météoritiques ont atteint des seuils critiques et ont entrainé des dépassements des capacités
hydrauliques des stations d’épuration de Rassuen et d’Entressen.

Selon le rapport du délégataire et aprés analyse des données de I'autosurveillance fournies entre 2006 et
2011, le réseau d’assainissement raccordé a la station d’épuration de Rassuen est sensible aux intrusions
d’eaux claires parasites permanentes, météoritiques et de ressuyage.

L'analyse des données par temps de pluie met en évidence un impact immédiat des principaux épisodes
pluvieux sur le débit journalier enregistré en entrée de station d’épuration.
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Figure 27 : Analyse de limpact des pluies sur le débit enregistré en entrée de station d’épuration de Rassuen
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Le tableau suivant présente I'impact de certaines pluies (épisodes pluvieux présentant une fréquence de
retour mensuelle) sur les débits transitant par la station d’épuration, pourl’année 2010

Date Ha'l‘:lz'i‘; de Surdébit (m?/j)
(mm/j) (Débit jour de pluie — Moyenne débit des quatre jours précédents)
07/01/2010 23 + 5750
08/01/2010 25 + 11610
12/01/2010 26 + 7 280
04/02/2010 16 + 1460
18/02/2010 22 + 3170
03/03/2010 15 + 4 130
03/05/2010 18 + 1750
15/06/2010 28 + 3 510
19/08/2010 15 + 1 540
07/09/2010 25 + 2 540
10/10/2010 15 + 1 340
24/10/2010 20 + 2 650
30/10/2010 24 + 3430
31/10/2010 23 + 3 660
30/11/2010 22 + 4 420

Tableau 45 : Impact des pluies sur le débit mesuré en entrée de station d’épuration de Rassuen en 2010

Selon l'intensité de la pluie et la période de I'année, le retour a des conditions post-averse
s’effectue en 2 a 4 jours.

L'analyse des débits horaires réalisés par lI'exploitant du réseau d’assainissement indique un
débit d’eaux claires parasites permanentes de |'ordre de :

= 120 m3/h en hiver,
* 190 m3/h en été.

Ainsi en 2010, le volume journalier d’eaux claires parasites était estimé a 3 336 m3/j, soit
40 % du volume transitant par I'installation de traitement des eaux usées de Rassuen.

Compte tenu de l'importance de ces problématiques qui peuvent s’avérer étre un obstacle quant au bon
développement démographique de la commune, par rapport a la capacité résiduelle hydraulique des
stations d’épuration, la commune d'Istres devra impérativement lancer une étude diagnostique de
son réseau d’'assainissement collectif. Pour cela, les services techniques du SAN devront mettre en
place un diagnostic permanent du réseau d’assainissement et ainsi réaliser un programme de travaux de
réhabilitation des collecteurs sensibles aux intrusions d’eaux claires.
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En 2010, 85 % des mesures réalisées en entrée de station d’épuration étaient supérieures a la capacité
nominale de la station d’épuration. Ces dépassements étaient dus a l'importance des intrusions d’eaux
claires parasites.

L’analyse des données par temps de pluie met en évidence un impact immédiat des principaux épisodes
pluvieux sur le débit journalier enregistré en entrée de station d’épuration.

Analyse des charges hydrauliques
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Figure 28 : Analyse de limpact des pluies sur le débit enregistré en entrée de station d’épuration d’Entressen
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Le tableau suivant présente I'impact de certaines pluies (épisodes pluvieux présentant une fréquence de
retour mensuelle) sur les débits transitant par la station d’épuration, pourl’année 2010

Date Hal::tlzl:; de Surdébit (m3/j)
(mm/j) (Débit jour de pluie — Moyenne débit des quatre jours précédents)

07/01/2010 23 + 170
08/01/2010 25 + 1770
12/01/2010 26 + 981
04/02/2010 16 + 200
18/02/2010 22 + 130
03/03/2010 15 + 640
03/05/2010 18 + 230
15/06/2010 28 + 840
19/08/2010 15 0

07/09/2010 25 + 290
10/10/2010 15 + 280
24/10/2010 20 + 340
30/10/2010 24 + 420
31/10/2010 23 + 1720
30/11/2010 22 + 305

Tableau 46 : Impact des pluies sur le débit mesuré en entrée de station d’épuration d’Entressen en 2010

Selon l'intensité de la pluie et la période de I'année, le retour a des conditions post-averse
s’effectue en 2 a 4 jours.

L'analyse des débits horaires réalisés par lI'exploitant du réseau d’assainissement indique un
débit d’eaux claires parasites permanentes de I'ordre de 50 m3/h.

Ainsi en 2010, le volume journalier d’eaux claires parasites était estimé a 1 201 m3/j, soit
78 % du volume transitant par l'installation de traitement des eaux usées d’Entressen.

Compte tenu de l'importance de ces problématiques qui peuvent s’avérer étre un obstacle quant au bon
développement démographique de la commune, par rapport a la capacité résiduelle hydraulique des
stations d’épuration, la commune d'Istres devra impérativement lancer une étude diagnostique de
son réseau d’'assainissement collectif. Pour cela, les services techniques du SAN devront mettre en
place un diagnostic permanent du réseau d’assainissement et ainsi réaliser un programme de travaux de
réhabilitation des collecteurs sensibles aux intrusions d’eaux claires.
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Des départs d’eaux usées non traitées ont été enregistrés au niveau des points de surverse en amont du
poste de relevage des Arnavaux et de Trigance.

Afin de respecter les contraintes réglementaires de |I'arrété du 22/06/2007 et d’'étre en capacité d’estimer
ou de mesurer les périodes de déversements et les débits rejetés au milieu naturel, le SAN Ouest
Provence a confié au bureau d’études CEREG Ingénierie la mise en place de systémes d’autosurveillance
au niveau des principaux déversoirs d’orage communaux.
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En 2011, le nombre de logement recensés en assainissement non collectif était de 814 sur la
commune d'Istres.

Depuis la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif, les diagnostics réalisés chez les
particuliers ont mis en évidence les conclusions suivantes :

= Nombre d’installations controlées et jugées comme étant conformes : 41,

= Nombre d’installations contr6lées et jugées non conformes avec risques fort a trés fort de
pollution : 499,

= Nombre d'installations contr6lées depuis la création du service : 669.

Le tableau suivant présente I’évolution de ce recensement entre 2010 et 2011.

Tableau 47 : Synthése des données du SPANC

Comme indiqué précédemment, le nombre d’installations recensées sur la commune d’Istres
était 814 fosses.

A partir de ces données, il est possible d’estimer le volume total de fosses a vidanger, en considérant les
hypothéses suivantes :

* Le volume moyen des fosses est de 3 m?,

= Vidange réalisée tout les 4 ans,

= 4 campagnes de vidange sur cette période de quatre années.

814

620

Tableau 48 : Estimation du volume de boues issu de la vidange des fosses septiques et fosses toutes eaux
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D.3.1. PREAMBULE

»Planche 7 : Cartographie de I'aptitude des sols a I'assainissement non collectif

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement réalisé par le bureau d'études SIEE en novembre
2000, les contraintes suivantes ont été analysées :

= Contraintes de I'habitat,
= Contraintes environnementales,
= Contraintes physiques :
o Topographie,
o Hydromorphie des sols,
o Perméabilité,
o Nature et profondeur des sols,

o Existence d’exutoires pour les eaux usées traitées.

Ces investigations ont permis la réalisation de 11 sondages au tractopelle et de 7 tests de perméabilité
répartis sur I'ensemble du territoire d'Istres.

les secteurs étudiés sont les suivants :
= Zone n°02 : Papaille,
= Extréme est de la zone n°05 : Olivier nord,
= Zone n°06 : Olivier sud-est,

= Zone n°07 : Olivier ouest.

Les chapitres suivants présentent les principales conclusions de ces études de sols.
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Sur cette zone, I'habitat est diffus et ne présente donc pas de contrainte majeure vis-a-vis de
|’assainissement non collectif.

Les pentes y sont fortes, malgré la présence de terrasses. Cette contrainte est donc forte vis-a-vis de
|'assainissement non collectif.

Les sondages au tractopelle ont permis de mettre en évidence des sols limono-sableux ou sablo-
limoneux.

Les perméabilités mesurées sont bonnes sur ce secteur. Ce paramétre ne sera donc pas une contrainte.

Enfin, aucune trace d’hydromorphie n‘a été mise en évidence.

L'aptitude des sols est généralement bonne sur I'ensemble de cette zone. Sur ce secteur, le
précédent Schéma Directeur d’Assainissement préconisait la mise en place de tranchées
d’infiltration.

Toutefois, compte tenu de I'hétérogénéité des sols, il est fortement conseillé de réaliser une
étude a la parcelle avant chaque nouvelle construction.

Sur cette zone, I'habitat est diffus et ne présente donc pas de contrainte majeure vis-a-vis de
|’assainissement non collectif.

Les pentes peuvent étre localement fortes, mais ne présentent pas pour ce secteur une contrainte
majeure.

Les sondages au tractopelle ont permis de mettre en évidence des sols limono-sableux ou sablo-limoneux
pouvant ponctuellement é&tre moyennement profonds.

Les perméabilités mesurées sont mauvaises a moyennes sur ce secteur. Ce parametre s’avere donc étre
une contrainte quant a la mise en place de filiéres d’assainissement non collectif.

Enfin, des traces d’hydromorphies ont été mises en évidence a plus de 2 métres de profondeurs.
Toutefois, ce parameétre ne s’averera donc pas pénalisant quant a la mise en place de filieres
d’assainissement non collectif.

Selon les données du précédent Schéma Directeur d'Assainissement, I'aptitude des sols est
jugée comme étant modérée a mauvaise.

Ces résultats permettent d’envisager la mise en place de filtres a sable vertical non drainés.

Toutefois, compte tenu de ces résultats, il est fortement conseillé de réaliser une étude a la
parcelle avant chaque nouvelle construction.
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Sur cette zone, I’'habitat y est diffus et de type agricole. Les pentes sont nulles et la nappe est localisée a
plus de 2 metres de profondeur.

Les sondages au tractopelle ont mis en évidence une faible profondeur des sols pour des perméabilités
moyennes a bonnes.

Selon les données du précédent Schéma Directeur d'Assainissement, cette zone peut étre
divisée en deux.

A l'ouest du chemin de Papaille, I'aptitude du sol est mauvaise, nécessitant la mise en place de
filtres a sable non drainés.

A l'est de ce chemin l'aptitude est bonne. La mise en place de tranchées d’infiltration pourra
étre envisagée.

Sur cette zone, la densité de I'habitat est faible et ne présente donc pas de contrainte majeure vis-a-vis
de I'assainissement non collectif.

Les pentes y sont nulles et ne présentent également pas de contrainte majeure.

Les sondages au tractopelle ont permis de mettre en évidence des sols variables pour lesquels la
problématique liée a la remontée d’eau a trés faible profondeur est réelle. Cette remarque est
essentiellement valable pour toute la zone située en bordure de I'étang.

Les tests de perméabilité réalisés sur ce secteur indiquent que les sols de cette zone sont aptes a
I'infiltration.

Selon les données du précédent Schéma Directeur d'Assainissement, cette zone peut étre
divisée en deux.

A l'ouest la zone présente des sols de texture plutéot grossiére avec une perméabilité
satisfaisante permettant la mise en place de tranchées d'infiltration.

A l'est et compte tenu de la présence de la nappe de I'étang de I'Olivier, I'aptitude est jugée
inapte. Il pourra étre imposé la mise en place de tertre d’infiltration.

Selon les données de I’ARS, issues de la réunion de travail du 22 Septembre 2011, d’une maniére
générale, toutes les zones U et AU doivent étre raccordées a un réseau de collecte des eaux usées géré
par une collectivité.

Ainsi, les zones précédemment citées devront impérativement étre raccordées au réseau
d’assainissement collectif de la commune d’Istres-Rassuen.
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E.1. PRESENTATION DES SCENARII POUR LE SECTEUR « RASSUEN —
ENTRESSEN »

Conformément aux orientations du précédent Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées, le SAN
Ouest Provence devait augmenter la capacité de traitement de la station d’épuration de Rassuen de
50 000 a 75 000 EH en adaptant les ouvrages existants et en créant une nouvelle file de traitement.

Aujourd’hui, avec la révision du POS en PLU et ses nouvelles perspectives de développement
démographique, il apparait que ce projet d’extension de capacité de traitement ne sera pas
suffisant a terme.

Compte tenu des prévisions du PLU, le dimensionnement futur de la station d’épuration d'Istres-Rassuen
devra étre de 95 000 EH. Cette augmentation de capacité devra permettre de faire face a I'augmentation
des charges hydrauliques et organiques produites a terme au niveau des systémes d’assainissement
d'Istres et d’Entressen.

Une étude de faisabilité pour le passage de 50 000 a 95 000 EH vient d’étre confiée a la Société du Canal
de Provence.

Selon les données obtenues auprés du maitre d’ouvrage lors des différentes réunions, la volonté du SAN
Ouest Provence est d’abandonner cette station d’épuration. Le projet envisagé par les services techniques
du SAN Ouest Provence étant de raccorder ce hameau au systeme d’assainissement de Rassuen.

Les eaux usées ainsi redirigées seraient alors traitées par |'actuelle station d’épuration de Rassuen et sa
future extension de capacité.

Ce choix peut également étre appuyé par les éléments suivants :

= Les charges hydrauligues moyennes, aux centiles 90 et 95 sont supérieures a la capacité
nominale de la station d’épuration,

*= La station d’épuration d’Entressen regoit 80 % du temps une charge hydraulique supérieure a sa
capacité nominale,

= A terme et d’aprés le tableau présentée ci-dessous, la station d’épuration en place sur le hameau
d’Entressen sera sous-dimensionnée.
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Dans le cadre de I'élaboration des scénarii, deux variantes ont été proposées pour |'avenir du traitement
des eaux usées des zones n°05 et 07 : Olivier nord et ouest.

Ces deux scénarii prévoyaient :

= Scénario n°1 : Mise en place d'un réseau d’assainissement et d'une station d’épuration dédiée
au traitement des eaux usées produites sur ces deux zones,

= Scénario n°2: Raccordement des zones n°05 et 07 au réseau d’assainissement collectif
principal d’Istres-Rassuen par l'intermédiaire d’un poste de relevage structurant.

Le scénario n°01 présentait les principaux inconvénients suivants :
= L’ouvrage épuratoire sera localisé a moins de 100 m des premiéres habitations,
= Les fondations de la station d’épuration seraient réalisées dans une zone marécageuse,

= Réalisation d’études préliminaires a la mise en place de cette station d’épuration visant a
pérenniser la qualité des eaux de |'étang. La réalisation de ces études (dossier loi sur |’eau, étude
d’impact...) s'étalera sur de nombreuses années avant que le projet puisse, si cela est possible et
finalement accordé, voir le jour. Dans |‘attente des conclusions de ces études et de la fin des
travaux cités précédemment, I'urbanisation sur ce secteur sera alors bloquée,

= Les colts d'investissements sont plus importants que dans le cadre du scénario n°02, tout
comme les co(its d’exploitation.

Compte tenu de ces observations, une analyse multicritére basée sur une notation pondérée de chacun
de ces criteres a été proposée. Cette analyse a permis de mettre en évidence que la solution n°02
(raccordement des zones n°05 et 07 au réseau d’assainissement d’Istres-Rassuen), était la plus viable
techniquement et économiquement.

Conclusion : Compte tenu de cette analyse et des discussions entre le maitre d’ouvrage, les

représentants de la commune et le bureau d'études, il a été décidé de raccorder les zones
n°05 et 07 au réseau d’assainissement collectif d'Istres-Rassuen.
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E.1.2.2 BILAN DES CHARGES ATTENDUES A TERME AL 'ENTREE DE LA STATION D’EPURATION DE
RASSUEN

@ Hypothése de développement n01 : Horizon « PLU » : 2030

Tableau 49 : Estimation des charges hydrauliques et organiques produites a terme sur les secteurs Istres-Village et
Entressen : Hypothése basse de développement : Horizon PLU : 2030

O Hypothése de développement n02 : Horizon « Satura  tion PLU » : 2045 — 2050

Oui

ATTENTION D'IMPORTANTS EFFORTS DEVRONT ETRE
REALISES SUR LE RECHERCHE ET L'ELIMINATION DES
EAUX CLAIRES PARASITES.

A TERME ET EN L'ABSENCE DE CES TRAVAUX LA FUTURE
STATION D'EPURATION EST SUSCEPTIBLE DE
FONCTIONNER A PRES DE 100% DE SA CAPACITE
NOMINALE

Tableau 50 : Estimation des charges hydrauliques et organiques produites a terme sur les secteurs Istres-Village et
Entressen : Hypothése haute de développement : Horizon « Saturation PLU » : 2045 — 2050
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Les réseaux a créer et situés au sein des zones de développement détaillées précédemment seront a la
charge des lotisseurs, promoteurs ou particuliers.

Dans le cadre de ce schéma, |'estimation financiére des projets de raccordement ne prendra en compte
qgue les éléments suivants :

= Réseaux de transferts situés sous domaine public,

= Postes de relevage structurants de zones...

Compte tenu de l'importante superficie de développement de certaines zones (zoneS 1, 2, 3..), leur
développement s’étalera dans le temps et par secteur, en fonction des opportunités de ventes des
parcelles. La topographie de ces zones et les caractéristiques du réseau d’eaux usées situé a proximité ne
garantissent pas un raccordement gravitaire tant que des levés topographiques n’auront pas été réalisés.

Par conséquent, chaque projet d’urbanisation dans ces zones nécessiterait la création de postes de
relevage indépendants. Afin d’éviter cette prolifération néfaste au fonctionnement du réseau
d’assainissement et a la qualité des eaux usées a traiter (développement d'H,S dans les ouvrages de
relevage en série...), il sera proposé pour chacun de ces cas particuliers, la création d'un poste de
relevage structurant dont les caractéristiques (profondeur de la bache, dimensionnement...) seront
adaptées au développement complet du secteur étudié.

La profondeur de la bache sera estimée de la maniére suivante :
Profondeur de la bache (m) = Linéaire maxi de réseau (m) x 4/1000

Dans le cadre de cette estimation, il sera considéré que le réseau interne a chacune de ces
zones devra présenter une pente moyenne de 4 mm/m

Le tracé des réseaux proposé sur chacune des planches cartographiques est donné a titre indicatif. Il a
été étudié en suivant le tracé des routes projetées dans le PADD.
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»Fiche Raccordement 1 : Proposition de raccordement pour la zone 1

Le raccordement de cette zone sur le réseau d'assainissement collectif nécessitera la mise en place d'un
poste de relevage structurant au niveau du « Chemin des Tartugues ».

Compte tenu des contraintes topographiques de la zone et de son étendue, cet ouvrage structurant devra
présenter une bache profonde de plus de 4,5 m.

Afin de rationaliser la gestion des eaux usées sur cette zone, cet ouvrage devra étre géré par le SAN
Ouest Provence.

La réalisation de levés topographiques sur cette zone permettra de confirmer ou d'infirmer la nécessité de
mettre en place un poste de relevage.

Afin d'éviter de saturer le réseau de I'avenue Adam de Craponne, les charges hydrauliques transitant par
ce poste de relevage devront impérativement étre envoyées vers le réseau raccordé au PR de Trigance.

Le maitre d’ouvrage de cette étude aura a sa charge :
= La construction du poste de refoulement structurant,

= La création d’un réseau de refoulement de 90 ml sous chemin communal.

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colits d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Détail estimatif des travaux proposés

Montant total des travaux : 89 900 €
Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 17 980 €
Montant total des travaux : 107 880 €

Estimation des coits d'entretien

Colits annuels d'exploitation : 6 000€

Tableau 51 : Frais d'investissement et d’entretien pour le raccordement de la zone n°01
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énarii n°01 & 2 Linéaire gravitaire de réseaux : 0 mil
Tariiln;r::n-e:gir;;in Zone n°01 Scena ° * Ren,‘al_- u.e : ] _ Linéaire de réseaux en refoulement : 80 ml
Pas de variante La réalisation de levés topographiques sur cette zone
permettra de confirmer ou d'infirmer la nécessité de
Détail de développement attendu : Description du projet de raccordement : Profondeur du poste de relevage structurant : mettre en place un poste de relevage. Nombre de Poste de refoulement :
= Superficie de la zone : 40 ha || raccordement de cette zone sur le réseau d'assainissement collectif nécessitera la mise en place - Linéaire maximal de réseau (ml) : 1050 ::n;;zs;!s:npéoesi:zzarrelseé\;:al.lgr:és,tri:'l::r[::tposé a mise | Nombre de Station d'Epuration : 0
- Estimation du nombre de logement : d'un poste de relevage structurant au niveau du "Chemin des Tartugues". - Estimation de la profondeur de la bache (m) : - '
= Estimation de 'augmentation de la population ; Afin d'éviter de saturer le réseau de I'avenue Adam de Craponne, les charges hydrauliques transitant Travaux 3 la charge du SAN Ouest Provence :
- Estimation de la charge hydraulique produite : _;I>_a_r ce poste de relevage devront impérativement étre envoyées vers le réseau raccordé au PR de - P?Ste de relevage StrUCtU"ant”
rigance. - Réseau de refoulement associé
- Pandéailléduprojet:
Prix e T B o [
Désignation Unité Qté Unitaires (€ ’:2";:.')“ = 13 - - - ¥ : ]
HT) b = | L
Branch d public .
Branchement sur habitation existante nombre 1200 €
Branchement sur habitation future nombre 1200 €
Conduites gravitaires
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 130 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 150 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 metres) ml 50 €
Plus-value terrain rocheux ml 60 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) mi 80 €
Plus-value particuliere : mil
Regards de Visites
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 800 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 metres) nombre 250 €
Plus-value terrain rocheux nombre 250 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 €
Plus-value particuliere : nombre
Poste de refoulement
Poste de 2 m*/h (50 - 100 EH) nombre 25000 €
Poste de 5 m>/h (100 - 150 EH) nombre 30 000 €
Poste de 10 m*/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 € —
Poste de 20 m3/h (500 - 1000 EH) nombre 50 000 € Localisation du poste de relevage structurant et
Poste de 80 m?/h (2000 - 5000 EH) nombre 1 60 000 € 60 000 € du réseau de refoulement associé
Poste de 160 m’/h (5000 - 10 000 EH) nombre 70 000 € S @‘ TE e
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 25000 € - w "“ﬂj :, h ?% ‘§
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 1 15000€ 15000 € - wiel e
Conduites en refoul - Reseau d'eaux usées existant Reseau d'eaux usees gravitaire a créer :.-....! Zones & raccorder
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm hors voirie ml 90 € . Rikgasd e wiits iiatant S - -
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 € = Station d‘épuration existants = Station d'épuration
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 110 € < Poste de relevage a créer
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 80 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm hors voirie ml 100 € Contraintes d'exploitation :
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 110 € 1. Au début du développement de la zone : Afin d'éviter une production en sulfures excessive, a cause de temps de séjour trop important dans la bache de l'ouvrage et la
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 80 130 € 10 400 € conduite de refoulement, I'exploitant du réseau devra réduire les temps de séjour au sein du poste de refoulement en modifiant continuellement le marnage et les mises en
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 135€ ;algﬁh&g:: ép(r’nn;rsjﬁls'é du développement de la zone : La fréquence de déclenchement des pompes de refoulement devra étre réduite afin de limiter cette fois-ci I'usure
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 150 € prématurée des organes électromécaniques.
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 90 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 metres) mi 40€ Colts d'exploitation annuel des Postes de Refoulement . X .M:ain d'Oe.uvre 6 000 €/an 6 000 €/an
Plus-value encorbellement ml 10 50 € 500 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 metres de profondeur) mil 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ml 80 50 € 4000 €
Station d’Epuration Colts d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de 25% du linéaire des réseaux gravitaire 0 ml/an 0,00 €/h 0 €/an
Création d'une station d'épuration nombre
Plus value particuliére : nombre
Co(t d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besoins en éI,eCtriCité’ Budgétisation du 0 €/an
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 89 900 € curage décennal...
Etudes, Maitrise d'Euvre et Imprévus (20%) 17980 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL:| 107 880 € COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 6 000 €/an
ISI?:; 2':‘n;<|e:2:s§$ insfiti?etrfetlfinur:;g:glal‘:gszsrl\i Multiplication du noml':tre d'insta!lations de traitement et de
Création de certains trongons en domaine privé refo_u_lgment a_‘entretemr (Z.STE?,"' 2 P.R)
s . X Aquisition fonciére pour la station d'épuration
eNécessité de mettre en place un servitude de passage
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»Fiche Raccordement 2 : Proposition de raccordement pour la zone 2

Le raccordement de cette zone sur le réseau d'assainissement collectif nécessitera la mise en place d'un
poste de relevage structurant au niveau de I'avenue Guynemer.

Compte tenu des contraintes topographiques de la zone et de son étendue, cet ouvrage structurant devra
présenter une bache profonde de plus de 5,5 m.

Afin de rationaliser la gestion des eaux usées sur cette zone, cet ouvrage devra étre géré par le SAN
Ouest Provence.

La réalisation de levés topographiques sur cette zone permettra de confirmer ou d'infirmer la nécessité de
mettre en place un poste de relevage.

Le maitre d’ouvrage de cette étude aura a sa charge :
= La construction du poste de refoulement structurant,

= La création d’un réseau de refoulement de 30 ml sous chemin communal.

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colts d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Détail estimatif des travaux proposés

Montant total des travaux : 82 900 €
Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 16 580 €
Montant total des travaux : 99 480 €

Estimation des colits d'entretien

Coiits annuels d'exploitation : 6 000 €

Tableau 52 : Frais d’investissement et d’entretien pour le raccordement de la zone n°02
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Commune d'Istres
Papaille

Zone n°02

Scénarii n°01 & 2

Détail ével men ndu :
- Superficie de la zone : 75 ha
- Estimation du nombre de logement : 1050

- Estimation de I'augmentation de la population :

- Estimation de la charge hydraulique produite : logements de ce secteur.

Le raccordement de cette zone sur le réseau d'assainissement collectif nécessitera la mise en
place d'un poste de relevage structurant au niveau de I'avenue Guynemer.

Compte tenu de I'importance de cette zone, deux branches principales desserviront les futurs

Linéaire de réseaux en refoulement : 30 ml
Pas de variante La réalisation de levés topographiques sur cette zone
permettront de confirmer ou d'infirmer la nécessité de
Profon r relev. I rant : mettre en place un poste de relevage. Nombre de Poste de refoulement :
- Linéaire maximal de réseau (ml) : 1300 |Sans ces données et par sécurité, il est proposé la Nombre de Station d'Epuration : 0

- Estimation de la profondeur de la bache (m) :

Travaux a la charge du SAN Ouest Provence :
- Poste de relevage structurant
- Réseau de refoulement associé

Remarque :

-mise en place d'un poste de relevage structurant.

Linéaire gravitaire de rése:

aux

. - . . . P_rix Montant
Désignation Unité Qté Unitaires (€ T
HT) (€ HT) Reseau d'eaux usées existant  _____ Reseau d'eaux usées gravitaire a créer {_____: Zones & raccorder
Branchements domaine public ® Rogerd de vishe wdstant Frawam d'_’ refolomnent 4.chbor
Branchement sur habitation existante nombre 1200€ Ststion Hépntation sstanie :::::-::::".m
Branchement sur habitation future nombre 1200 €
Conduites gravitaires
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 130 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 150 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 50 €
Plus-value terrain rocheux ml 60 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 80 €
Plus-value particuliére : ml
Regards de Visites
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 800 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) nombre 250 €
Plus-value terrain rocheux nombre 250 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 €
Plus-value particuliére : nombre Localisation du poste de relevage structurant et
Poste de refoulement du réseau de refoulement associé
Poste de 2 m*/h (50 - 100 EH) nombre 25000 €
Poste de 5 m%/h (100 - 150 EH) nombre 30 000 €
Poste de 10 m?/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 €
Poste de 20 m?/h (500 - 1000 EH) nombre 50 000 €
Poste de 80 m>/h (2000 - 5000 EH) nombre 1 60 000 € 60 000 €
Poste de 160 m>/h (5000 - 10 000 EH) nombre 70 000 €
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 25000 €
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 1 17 500 € 17 500 €
Conduites en refoul t
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm hors voirie ml 90 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 110 € =AY
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 € - e e
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 80 € —
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 @ 110 mm hors voirie ml 100 € Contraintes d'exploitation :
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 110 € 1. Au début du développement de la zone : Afin d'éviter une production en sulfures excessive, a cause de temps de séjour trop important dans la bache de I'ouvrage et la
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 30 130 € 3900 € conduite de refoulement, I'exploitant du réseau devra réduire les temps de séjour au sein du poste de refoulement en modifiant continuellement le marnage et les mises en
- . - N - . . marche des pompes.
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 135¢€ 2. Au fur et a mesure du développement de la zone : La fréquence de déclenchement des pompes de refoulement devra étre réduite afin de limiter cette fois-ci I'usure
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 150 € prématurée des organes électromécaniques.
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 90 €
Plus-value terrain marecageux / nappe peu profonde (< 1,2 metres) m d0¢€ Codts d'exploitation annuel des Postes de Refoulement - . 'M,aln d'Oe'uvre 6 000 €/an 6 000 €/an
Plus-value encorbellement ml 50 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ml 30 50 € 1500 € L )
Station d'Epuration Colts d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de Zgizcis;rlénealre des réseaux 0 ml/an 0,00 €/h 0 €/an
Création d'une station d'épuration nombre
Plus value particuliére : nombre
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 82 900 € Co(t d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besg:\rsage; ;éi‘:;:;i’ Budgétisation du 0 €/an
Etudes, Maitrise d'Euvre et Imprévus (20%) 16 580 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL : 99 480 € COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 6 000 €/an

Colt d'investissement et d'entretien non négligeables
Mise en place d'un poste de refoulement a terme
Création de certains trongons en domaine privé

Multiplication du nombre d'installations de traitement et de

refoulement a entretenir (2 STEP + 2 PR)
Aquisition fonciére pour la station d'épuration
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»Fiche Raccordement 3 : Proposition de raccordement pour la zone 3

Cette zone de développement est séparée en trois par la voie SNCF et le canal de Craponne. La présence
de ces barriéres physiques nécessitera la réalisation de fongage sous la voie ferrée ou en encorbellement
au niveau du canal.

Le raccordement de cette zone sur le réseau d'assainissement collectif nécessitera la mise en place de
deux postes de relevage structurants au niveau du chemin des Bellons et de Saint Exupéry.

Compte tenu des contraintes topographiques de la zone et de son étendue, ces ouvrages structurants
devront présenter une bache profonde de plus de :

= 5,5 m pour le poste structurant principal et envoyant les eaux usées vers le réseau communal
(localisation au niveau du chemin des Bellons),

= 3,5 m pour le poste de refoulement structurant secondaire (localisation a l'intersection du chemin
des Bellons et de I'avenue de Saint Exupéry).

Afin de rationaliser la gestion des eaux usées sur cette zone, ces ouvrages devront étre gérés par le SAN
Ouest Provence.

La réalisation de levés topographiques sur cette zone permettra de confirmer ou d'infirmer la nécessité de
mettre en place des postes de relevage.

Le maitre d’ouvrage de cette étude aura a sa charge :
*= La pose d'un réseau gravitaire de 210 ml sous route communale,
= La construction des postes de refoulement structurants,

= La création d’un réseau de refoulement de 1 410 ml sous route communale.

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colits d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Détail estimatif des travaux proposés

Montant total des travaux : 485 500 €
Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 97 100 €
Montant total des travaux : 582 600 €

Estimation des colts d'entretien

Colts annuels d'exploitation : 12 050 €

Tableau 53 : Frais d’investissement et d’entretien pour le raccordement de la zone n°03
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Commune d'Istres
Grand Bayanne 1 & 2

Zone n°3

Scénarii n°01 & 2

Pas de variante

Remarque :

La réalisation de levés topographiques sur cette zone
permettront de confirmer ou d'infirmer la néce

200 ml
1400 ml

Linéaire gravitaire de réseaux :
Linéaire de réseaux en refoulement :

ité de

Détail de développement attendu : Description du projet de raccordement : Profondeur du poste de relevage structurant principal : mettre en place un poste de relevage. Nombre de Poste de refoulement :
= Superficie de la zone : 75 ha |cette zone de développement est séparée en trois par la voie SNCF et le canal de Craponne. La - Linéaire maximal de réseau (ml) : 1300 |Sansces donné'es et par sécurité, il est proposé la Nombre de Station d'Epuration :
- Estimation du nombre de logement : 2 750 |présence de ces barriéres physiques nécessitera la réalisation de fongage sous la voie ferrée ou en - Estimation de la profondeur de la bache (m) : -mlse en place d'un poste de relevage structurant.
- Estimation de I'augmentation de la population : encorbellement au niveau du canal. - e ) Profondeur du poste de relevage structurant secondaire ;: | Travaux a la charge du SAN Ouest Provence :
Le raccordement de cette zone sur le réseau d‘assa'lnlssement coll.ectlf nécessitera la mise en o - . ) _ incinal et secondaire
- Estimation de la charge hydraulique produite : place de deux postes de relevage structurants au niveau du chemin des Bellons et de Saint Llnlealre- maximal de réseau (ml) : . 800 Pcfstes de relevage structurant‘s’prlntlzlpa ondaire ‘
—=stimation de ‘a charge hydraulique produlte - Exupéry. - Estimation de la profondeur de la bache (m) : - - Réseaux de refoulement associé + réseau gravitaire situé entre les 2 PR le long du chemin des Bellons
Prix -
Désignation Unité Qté Unitaires (€ ':Z“i:?r')‘t e ‘=
HT) o !
Branchements domaine public . ".-" = i
Branchement sur habitation existante nombre 1200 € N ‘,," .? I
Branchement sur habitation future nombre 1200 € ’,," i . 5
Conduites gravitaires ,-"' =' =
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110€ 5 ¢ i Lpcalisation du poste de relevage structurant secondaire gt
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 € "." & 5 l} du réseau de refoulement associé
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 200 130 € 26 000 € ‘.’ E
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 150 € '," 3_--}-
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 € . ‘\
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 50 € ZONE 3 J r '."
Plus-value terrain rocheux mi 60 € — i
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 80 € .
Plus-value particuliére : Fongage sous voie ferrée ml 40 700 € 28 000 € =
Regards de Visites -
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 € ,
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 5 800 € 4 000 € = "t\.\
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 € e JE
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) nombre 250 € A, \ \‘1
Plus-value terrain rocheux nombre 250 € -\ h -'___,-‘yf B
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 € W .
Plus-value particuliére : nombre . ; LN g
Poste de refoulement “Localisation du poste de relevag TN
Poste de 2 m%/h (50 - 100 EH) nombre 25000 € ___structurant principal B
Poste de 5 m%/h (100 - 150 EH) nombre 30 000 € =\
Poste de 10 m?/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 € 1 ! ;
Poste de 20 m*/h (500 - 1000 EH) nombre 1 50 000 € 50 000 € \ A" - - -
Poste de 80 m’/h (2000 - 5000 EH) nombre 60 000 € L9 =”L;—'t?”"ex'°'_‘ el L e
Poste de 160 m*/h (5000 - 10 000 EH) nombre 1 70 000 € 70 000 € * i \ 7 ;
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 1 25000 € 25 000 € L : et
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 1 30 000 € 30 000 € LEGENDE
duites en refoul t Reseau d'eaux usées existant Reseau d'saux usees gravitaire a créer | Zones & raccorder
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm hors voirie ml 90 € . Regard de visite existant ==m===- Reseau de refoulement a créer
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 € = Station d'épuration existante = Station d'épuration
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 110 € 1 Poste de relevage a créer
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 € v =
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 80 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm hors voirie ml 100 € Contraintes d'exploitation :
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 110 € 1. Au début du développement de la zone : Afin d'éviter une production en sulfures excessive, a cause de temps de séjour trop important dans la bache de I'ouvrage et la
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 1400 130 € 182 000 € conduite de refoulement, I'exploitant du réseau devra réduire les temps de séjour au sein du poste de refoulement en modifiant continuellement le marnage et les mises en
. . : N — . A marche des pompes.
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ul 135¢ 2. Au fur et a mesure du développement de la zone : La fréquence de déclenchement des pompes de refoulement devra étre réduite afin de limiter cette fois-ci I'usure
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 150 € prématurée des organes électromécaniques.
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 90 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) m! 40¢€ Codts d'exploitation annuel des Postes de Refoulement - . _M,am d'Oe-uvre 12 000 €/an 12 000 €/an
Plus-value encorbellement ml 10 50 € 500 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ml 1400 50 € 70 000 € L A
Station d'Epuration Co(ts d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de ZiZ/flisaL;rI;nealre des réseaux 50 ml/an 1,00 €/h 50 €/an
Création d'une station d'épuration nombre ¢
Plus value particuliere : nombre
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 485 500 € Co(t d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besg:.]r:-sa;ag S!éec(:r:::l? Budgétisation du 0 €/an
Etudes, Maitrise d'@uvre et Imprévus (20%) 97 100 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL: 582 600 € COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 12 050 €/an




SAN Ouest Provence

Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées
Rapport de phase 01

»Planche 8 : Proposition de raccordement pour les zones n°5 et 7

Comme indiqué précédemment, le maitre d’ouvrage a décidé de retenir le scénario n°02 initialement
proposé, qui prévoit le raccordement des zones n°05 et 07 au réseau d’assainissement collectif d'Istres-
Rassuen.

Ce scénario prévoit la création de réseaux d’assainissement collectif assurant la collecte et le transfert
des eaux usées produites sur trois bassins de production vers une station d’épuration localisée sur les

rives nord de I’étang de I'Olivier.

Ces trois bassins de production sont situés a l'ouest, au nord et au nord-est de I’étang de |I'Olivier :

Bassin de production n®01 : Secteur rouge situé au nord de I'étang (zone 5),

Bassin de production n°02 : Secteur vert situé au nord-est de I’étang (zone 5),

» Bassin de production n°03 : Secteur violet situé a l'ouest de I'étang (zone 7).

ET11029

Figure 29 : Localisation
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Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

SAN Ouest Provence Rapport de phase 01

Afin d'assurer ce raccordement, il est prévu :

La création de prés de 7 km de réseau gravitaire sous route départementale et communale,
La création d’environ 290 branchements particuliers,
La création d'un poste de refoulement situé au nord du bassin de production n°01,

La création d'un poste de refoulement situé au sein du bassin de production n°02 afin de
raccorder la zone verte au réseau des deux autres bassins de production,

La création d’un poste de relevage général dont le réseau de refoulement devra impérativement
étre raccordé au réseau gravitaire a créer au niveau du chemin de Bellons (raccordement des
Grand Bayanne 1 et 2).

La localisation de cette connexion permettra d’éviter de surcharger une fois de plus le réseau de
I'avenue Adam de Craponne.

Le tracé des réseaux, la localisation des postes de relevage est présentée sur la planche de la page
suivante.

ET11029
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SAN OUEST PROVENCE
Schéma directeur d'assainissement d'Istres

Proposition de raccordement - Zones 5 et 7 - Scénar

0o N2
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LEGENDE

d'eaux usées existant

Regard de visite existant

5 Station

Reseau




Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

AN P
S Ouest Provence Rapport de phase 01

E.1.6.3 CONTRAINTES LIEES A LA REALISATION DE CE SCENARIO

Le tableau suivant synthétise les contraintes liées a la réalisation de ce projet.

Compte tenu des contraintes topographiques de la zone la majorité des
habitations situées sur les bassins de production n°1 et 3 devront s’équiper
de postes de refoulement privés

Le raccordement de ces trois bassins de production nécessitera la pose de 3
postes de relevage structurants dont la gestion sera a la charge du SAN
Ouest Provence

La multiplication de ces postes de relevage privés et publics entrainera la
production d’H,S susceptible d’entrainer une dégradation des ouvrages, de la
qualité du traitement et d’altérer la sécurité du personnel

La majorité du réseau a créer se trouve sous route départementale.
L'investissement lié a ce projet sera donc accru.

Tableau 54 : Contraintes liées au raccordement des zones 5 et 7

E.1.6.4 ESTIMATIF DE L'INVESTISSEMENT ET DES COUTS D’ENTRETIEN

Montant total des travaux : 2019 850 €

Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 403 970 €

Montant total des travaux :_

| Colits annuels d'exploitation :_

Tableau 55 : Frais d’investissement et d’entretien pour le raccordement des zones n°5 et 7
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Commune d'Istres
Olivier nord & ouest

Zone n°5

Zone n°7

Linéaire gravitaire de réseaux :

6950 ml

Détail de développement attendu :

- Superficie de la zone : 111 ha
- Estimation du nombre de logement : 285

- Estimation de I'augmentation de la population :

- Estimation de la charge hydrauligue produite :

accordé, voir le jour.

Description du projet de raccordement :

- Les colts d'investissements sont supérieurs pour la mise en place d'une STEP.

Ce scénario prévoir le raccordement des zones n°05 et 07 au réseau d'assainissement collectif d'Istres-
Rassuen par l'intermédiaire d'un poste de relevage structurant.
Ce scénario a été choisi par rapport a la solution qui prvoyait la mise en place d'une station d'épuration
propre aux zones n°05 et 07 pour les raisons suivantes:

- L'ouvrage épuratoire sera localisé a moins de 100 des premiéres habitations,

- Réalisation d'études préliminaires a la mise en place de cette station d’épuration visant a pérenniser
la qualité des eaux de I'étang. La réalisation de ces études (dossier loi sur I'eau, étude d'impact...)
s’étalera sur de nombreuses années avant que le projet puisse, si cela est possible et finalement

Solution retenue par le Maitre d'Ouvrage Linéaire de réseaux en refoulement : 2310 ml
1
5
P p— T 4
Ce scénario prévoit scenario. re\'lmt ” . . . 3 Nombre de Poste de refoulement : 3
- La création d'un réseau gravitaire sous domaine public,
- La création de postes de refoulement au nord et a I'est de ce 2 Nombre de Station d'Epuration : 0
secteur, 1
0

- La création d'un poste de refoulement général collectant
I'ensemble des eaux usées produites sur la zone n°5,

- la création d'un réseau de refoulement raccordé au futur
réseau situé au niveau du chemin des Bellons.
Le raccordement au futur réseau du chemin des Bellons évitera de
surcharger une fois de plus le réseau de I'avenue Adam de
Craponne.

Prix
Désignation Unité Qté Unitaires (€ ’:2";?;)“ LEGENDE
HT) Reseau d'eaux usées exi R d'saux usées gravitaire a créer
Branch d. public . Regard de visite R de & créer
Branchement sur habitation existante nombre 260 1200 € 312000 € = Station d'épuration existante v Station d'épuration
Branchement sur habitation future nombre 25 1200 € 30 000 € & Poste de relevage a créer
Conduites gravitaires 3
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 2550 130 € 331500¢€
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 4400 150 € 660 000 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 metres) ml 50 €
Plus-value terrain rocheux ml 60 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 metres de profondeur) mi 80 €
Plus-value particuliere : Fongage sous voie ferrée ml 700 €
Regards de Visites
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 800 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 140 1000 € 140 000 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 metres) nombre 250 €
Plus-value terrain rocheux nombre 250 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 metres de profondeur) nombre 250 €
Plus-value particuliere : nombre
Poste de refoulement
Poste de 2 m>/h (50 - 100 EH) nombre 25000 €
Poste de 5 m*/h (100 - 150 EH) nombre 1 30 000 € 30 000 €
Poste de 10 m?/h (250 - 500 EH) nombre 1 40 000 € 40 000 €
Poste de 20 m*/h (500 - 1000 EH) nombre 1 50 000 € 50 000 €
Poste de 80 m>/h (2000 - 5000 EH) nombre 60 000 €
Poste de 160 m>/h (5000 - 10 000 EH) nombre 70 000 €
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 1 25000 € 25000 €
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 15000 € ones pour lesquelles es propriétaires devront s'équiper dd
duites en refoul postes de refoulement privés
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm hors voirie ml 90 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) mi 110 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 200 125 € 25 000 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 300 80 € 24 000 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm hors voirie ml 100 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 110 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 130 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 1810 135 € 244 350 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 150 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 90 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 40 € Colits dexploitation annuel des Postes de Refoulement . . .M,ain d'Oe.uvre 12 000 €/an 12 000 €/an
Plus-value encorbellement ml 50 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) mi 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ml 2160 50 € 108 000 €
Station d’Epuration Colits d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de 25% du linéaire des réseaux gravitaire 1 738 ml/an 1,00 €/h 1738 €/an
Création d'une station d'épuration dimensionnée sur une base de 900 EH nombre
Plus value particuliére : nombre
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 2019 850 € Codlt d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besg:lr:;geg ;Ié?:itr::'(\:;tlf., Budgétisation du 0 €/an
Etudes, Maitrise d'Euvre et Imprévus (20%) 403970 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL : 2423820€ COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 13 738 €/an

- Investissements et frais d'exploitation plus faibles que la solution n°01 qui prévoyait la mise en place d'une station d'épuration

- Abandon des filiéres d'assainissement non collectif
- Traitement de la totalité des eaux usées produites par la station d'épuration de Rassuen
- Ouverture plus rapide des zones 5 et 7 a |'urbanisation

- Une majorité de particulier devra s'équiper de PR personnels - Importante production d'H,S a prévoir
- Trois postes de refoulement a gérer - Majorité de réseau a créer sous route départementale




Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

SAN Ouest Provence Rapport de phase 01

»Fiche Raccordement 5 : Proposition de raccordement pour la zone 6

Le raccordement de cette zone au réseau d'assainissement collectif s'effectuera majoritairement par un
collecteur gravitaire.

Le raccordement de 5 maisons, situées au coeur de la zone n°6, nécessitera la pose d'un poste de
relevage sur domaine public.

Le maitre d’ouvrage de cette étude aura a sa charge :

= La création du réseau gravitaire de collecte de 1170 ml sous route communale et
départementale,

= La réalisation de branchements pour les habitations existantes,

= La construction d’un poste de refoulement et du réseau associé de 150 ml de longueur.

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colts d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Détail estimatif des travaux proposés

Montant total des travaux : 205 300 €
Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 41 060 €
Montant total des travaux : 246 360 €

Estimation des coiits d'entretien

Colts annuels d'exploitation : 1793 €

Tableau 56 : Frais d’investissement et d’entretien pour le raccordement de la zone n°06
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Commune d'Istres Scénarii n°01 & 2 L?ne::aire gravitaire de réseaux : 1170 ml
Olivier sud-est . Linéaire de réseaux en refoulement : \ 150 ml
Pas de variante
Détail de développement attendu : Description du projet de raccordement : Profondeur du poste de relevage structurant : Nombre de Poste de refoulement :
- Superficie de la zone : 15 ha - Linéaire maximal de réseau (ml) : Nombre de Station d'Epuration : 0
- Estimation du nombre de logement : 30 |Le raccordement de cette zone au réseau d'assainissement collectif s'effectuera majoritairement - Estimation de la profondeur de la bache (m) : -
- Estimation de |'augmentation de la population : par un collecteur gravitaire. Travaux a la charge du SAN Ouest Provence :
- Estimation de la charae hvdrauliaue produite © Le raccordement de 5 maisons nécessitera la pose d'un poste de relevage sur domaine public. - Réseau gravitaire desservf‘mt la tOta“Ff‘: de la zone
- Poste de refoulement et réseau associé
L. . s . B ".”" Montant E
Désignation Unité Qté Unitaires (€ (€ HT)
HT) Reseau d'eaux usées existant Reseau d'saux usées gravitaire a créer | | Zones a raccorder
Branchements domaine public . Regard de visite existant mmmmm=- Reseaude refoulement & crésr
Branchement sur habitation existante nombre 25 1200 € 30 000 € — N .
- Station d'épuration existante A7 Station d'epuration
Branchement sur habitation future nombre 5 1200 € 6 000 € & Poste de Félevage & créer
Conduites gravitaires
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110 € w\‘e
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 € v
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 910 130 € 118 300 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 260 150 € 39 000 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 50 €
Plus-value terrain rocheux ml 60 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 80 €
Plus-value particuliére : mi
Regards de Visites
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 800 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) nombre 250 €
Plus-value terrain rocheux nombre 250 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 €
Plus-value particuliére : nombre
Poste de refoulement
Poste particulier (< 50EH) nombre 1 15000 € 15000 €
Poste de 2 m%/h (50 - 100 EH) nombre 25000 €
Poste de 5 m3/h (100 - 150 EH) nombre 30 000 €
Poste de 10 m®/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 €
Poste de 20 m*/h (500 - 1000 EH) nombre 50 000 €
Poste de 80 m?/h (2000 - 5000 EH) nombre 60 000 €
Poste de 160 m>/h (5000 - 10 000 EH) nombre 70 000 €
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 25000 €
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 15000 €
Conduites en refoul
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm hors voirie ml 90 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 110 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 150 80 € 12 000 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm hors voirie ml 100 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 110 € g oes Ik
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 130 € L %?
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 135 € i
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 150 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 90 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 metres) m d0¢€ Colts d'exploitation annuel des Postes de Refoulement - - !VI,am d‘Oe.uvre 1 500 €/an 1 500 €/an
Plus-value encorbellement ml 50 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ull 50 € o A
Station d’Epuration Colits d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de ngr;’/:i;j;rlénealre des réseaux 293 ml/an 1,00 €/h 293 €/an
Création d'une station d'épuration nombre
Plus value particuliére : nombre
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 205 300 € Colt d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besccahnrz:: ;éeccetr:::ﬁ’ Budgétisation du 0 €/an
Etudes, Maitrise d'Cuvre et Imprévus (20%) 41 060 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL: 246 360 € COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 1793 €/an
I\(I:I?su: iln;f:::':sjpdﬁn;j;tiZn:r:'f?urggzﬁsI'ég:::?r':i Multiplication du nomlgre d'insta!lations de traitement et de
Création de certains trongons en domaine privé refqu_lgment a_‘entretenlr (Z.STE?,"' 2 ?R)
s o . Aquisition fonciére pour la station d'épuration
eNécessité de mettre en place un servitude de passage




Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

SAN Ouest Provence Rapport de phase 01

»Fiche Raccordement 6 : Proposition de raccordement pour la zone 8

Le raccordement de cette zone sur le réseau d'assainissement collectif nécessitera la mise en place d'un
poste de relevage structurant au niveau de la rue des Peyrerons.

Compte tenu des contraintes topographiques de la zone et de son étendue, cet ouvrage structurant devra
présenter une bache profonde de plus de 2 m.

Afin de rationaliser la gestion des eaux usées sur cette zone, ces ouvrages devront étre gérés par le SAN
Ouest Provence.

La réalisation de levés topographiques sur cette zone permettra de confirmer ou d'infirmer la nécessité de
mettre en place de postes de relevage.

Le maitre d’ouvrage de cette étude aura a sa charge :
= La construction du poste de refoulement structurant,

= La création d'un réseau de refoulement de 80 ml en terrain naturel et sous route départementale.

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colts d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Détail estimatif des travaux proposés

Montant total des travaux: 79 600 €
Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 15 920 €
Montant total des travaux : 95 520 €

Estimation des colts d'entretien

Colits annuels d'exploitation : 6 000 €

Tableau 57 : Frais d’investissement et d’entretien pour le raccordement de la zone n°08

ET11029 Janvier 2012 CEREG Territoires Page 98



Commune d'Istres
Tubé sud

Zone n°08

Scénarii

Pas de variante

n°01 & 2
Remarque :

Détail de développement attendu :

83 ha
ZAE

- Superficie de la zone :
- Type de développement :
- Estimation de |'augmentation de la population :

- Estimation de la charge hydraulique produite :

Description du projet de raccordement :

Le raccordement de cette zone sur le réseau d'assainissement collectif nécessitera la mise en place
d'un poste de relevage structurant au niveau de la rue des Peyrerons.

Profondeur du poste de relevage structurant :
- Linéaire maximal de réseau (ml) :
- Estimation de la profondeur de la bache (m) :

500

La réalisation de levés topographiques sur cette zone
permettront de confirmer ou d'infirmer la nécessité de
mettre en place un poste de relevage.

Sans ces données et par sécurité, il est proposé la
-mise en place d'un poste de relevage structurant.

Linéaire gravitaire de réseaux : 0 ml
Linéaire de réseaux en refoulement : | 80 ml
Nombre de Poste de refoulement :

Nombre de Station d'Epuration : 0

Travaux a la charge du SAN Ouest Provence :
- Poste de relevage structurant
- Réseau de refoulement associé

- Pandéailléduprojet:
Désignation Unité Qté Unit:::);s (€ Montant r = ; \5 A N 3
HT) (€ HT) v Reseau d'eaux usées existant  ____ Reseau d'saux usées gravitaire & créer """: Zones a raccorder
Branchements domaine public i . Regard de visite existant ======- Reseau de refoulement a créer -
Branchement sur habitation existante nombre 1200 € \ = Station d'épuration existante = Station d'epuration
Branchement sur habitation future nombre 1200 € l:. 3 Poste de relevage a créer
Conduites gravitaires I\ ~ =2 //
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110 € A\ il
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 € I Connex'!on au réseau communal I
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 130 € ".
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 150 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 50 €
Plus-value terrain rocheux ml 60 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 80 €
Plus-value particuliére : ml
Regards de Visites —
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 € Locag:zt&o:ég:a5ods;ertei;e°:tle‘lei\1/:rg]teasstsrgiiteyrant
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 800 € ==
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) nombre 250 €
Plus-value terrain rocheux nombre 250 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 €
Plus-value particuliére : nombre
Poste de refoulement
Poste de 2 m*/h (50 - 100 EH) nombre 25000 € 3
Poste de 5 m>/h (100 - 150 EH) nombre 30 000 € ~
Poste de 10 m3/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 €
Poste de 20 m*/h (500 - 1000 EH) nombre 50 000 € "\ "\
Poste de 80 m*/h (2000 - 5000 EH) nombre 1 60 000 € 60 000 € S '\\\\
Poste de 160 m*/h (5000 - 10 000 EH) nombre 70 000 € i T S \\
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 25000 € = \\
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 1 10 000 € 10 000 € : Q;
Conduites en refoul " = -
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm hors voirie ml 90 € :
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 € E \
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 110 € ] |
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 € v ".
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 80 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm hors voirie ml 100 € Contraintes d'exploitation :
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 40 110 € 4400 € 1. Au début du développement de la zone : Afin d'éviter une production en sulfures excessive, a cause de temps de séjour trop important dans la bache de I'ouvrage et la
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 40 130 € 5200 € conduite de refoulement, I'exploitant du réseau devra réduire les temps de séjour au sein du poste de refoulement en modifiant continuellement le marnage et les mises
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 135 € en marche d.es pompes. - . . N P " o o
2. Au fur et a mesure du développement de la zone : La fréquence de déclenchement des pompes de refoulement devra étre réduite afin de limiter cette fois-ci I'usure
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 @ 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 150 € prématurée des organes électromécaniques.
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 90 €
Plus-value terrain marecageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 40€ Colits d'exploitation annuel des Postes de Refoulement - . M?m d‘Oeyvre 6 000 €/an 6 000 €/an
Plus-value encorbellement ml 50 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ml 50 € L A
Station d'Epuration Colts d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de Zig/cis;rlénealre des réseaux 0 ml/an 0,00 €/h 0 €/an
Création d'une station d'épuration nombre ¢
Plus value particuliére : nombre
Colit d'exploitation annuel de la station d'épuration Main d'euvre, besoins en él'ectricité, Budgétisation du 0 €/an
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 79 600 € curage décennal...
Etudes, Maitrise d'@uvre et Imprévus (20%) 15920 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL : 95 520 € COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 6 000 €/an

Colit d'investissement et d'entretien non négligeables
Mise en place d'un poste de refoulement a terme
Création de certains trongons en domaine privé
eNécessité de mettre en place un servitude de passage

Multiplication du nombre d'installations de traitement et de
refoulement a entretenir (2 STEP + 2 PR)
Aquisition fonciére pour la station d'épuration




Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées
Rapport de phase 01

SAN Ouest Provence

E.1.9. PROJET DE RACCORDEMENT DE LA ZONE N 09

»Fiche Raccordement 7 : Proposition de raccordement pour la zone 9

E.1.9.1 DESCRIPTION DU PROJET DE RACCORDEMENT

Le raccordement de cette zone sur le réseau d'assainissement collectif peut s'effectuer par I'intermédiaire
d'un réseau gravitaire localisé au niveau du chemin de Trigance.

E.1.9.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX A LA CHARGE DU SAN OUEST PROVENCE

Le maitre d’ouvrage de cette étude aura a sa charge :
= La création de branchements particuliers,

= La pose d'un réseau gravitaire sous route communale d’une longueur de 350 ml.

E.1.9.3 ESTIMATIF DE L’'INVESTISSEMENT ET DES COUTS D’ENTRETIEN

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colits d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Montant total des travaux : 267 900 €

Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 53 580 €

Montant total des travaux :_

Coiits annuels d'exploitation :_

Tableau 58 : Frais d’investissement et d’entretien pour le raccordement de la zone n°09
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Commune d'Istres
Trigance

Zone n°9

Scénarii n°01 & 2

Linéaire gravitaire de réseaux :

Linéaire de réseaux en refoulement :

0 ml

Pas de variante

Détail de développement attendu :

Description du projet de raccordement : Profondeur relev. r rant : Nombre de Poste de refoulement : 0
- Superficie de la zone : 6 ha ; - . - Linéaire maximal de réseau (ml) : Nombre de Station d'Epuration : 0
- Estimation du nombre de logement : 180 L.g raccolrdfe(nent‘ de c'ette zone sur le rese;u’d'assgmlssement Co!leetlf p?Ut s'effectuer par - Estimation de la profondeur de la bache (m) : -
l'intermédiaire d'un réseau gravitaire localisé au niveau du chemin de Trigance. :
- Estimation de |'augmentation de la population : Travaux a la charge du SAN Ouest Provence :
Au nord de cette zone future de logement se développera également une ZAC. Le réseau - Réseau de collecte gravitaire
- Estimation de la charge hydraulique produite : d'assainissement communal longe cette derniére. -
- Branchements particuliers
Prix
Désignation Unité Qté Unitaires (€ '1::";:.')“
HT)
Branch ts d ine publi
Branchement sur habitation existante nombre 10 1200 € 12 000 €
Branchement sur habitation future nombre 170 1200 € 204 000 €
Conduites gravitaires
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 350 130 € 45 500 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 150 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 50 €
Plus-value terrain rocheux ml 60 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 80 €
Plus-value particuliére : ml
Regards de Visites
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 8 800 € 6400 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 meétres) nombre 250 €
Plus-value terrain rocheux nombre 250 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 €
Plus-value particuliére : nombre
Poste de refoulement
Poste de 2 m%/h (50 - 100 EH) nombre 25000 €
Poste de 5 m3/h (100 - 150 EH) nombre 30 000 €
Poste de 10 m®/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 €
Poste de 20 m*/h (500 - 1000 EH) nombre 50 000 €
Poste de 80 m?/h (2000 - 5000 EH) nombre 60 000 €
Poste de 160 m>/h (5000 - 10 000 EH) nombre 70 000 €
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 25000 €
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 15000 €
Conduites en refoul
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm hors voirie ml 90 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 110 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 € ———
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 € i N \ Reseal i 'ealx Usses axstart Reseau deaux usées gravitalre acréer | | Zones & raccorder
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 80 € 'ul . )\,’ N\ . Regard de visite existant ~ ======- Reseau de refoulement & creer
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm hors voirie mi 100 € '.' N\ \ S Station d'épuration existante = Station d'épuration
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 110 € ! = N \ 4y Fostedbelsvageaicre
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 130 € B ] ' N o
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 135 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 150 € —
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 90 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 metres) ml 40 € Colits d'exploitation annuel des Postes de Refoulement : : !Vllaln d‘Oe.uvre 0 €/an 0 €/an
Plus-value encorbellement ml 50 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ull 50 € . A
Station d'Epuration Colits d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de ngr;’/:i;j;rlénealre des réseaux 88 ml/an 1,00 €/h 88 €/an
Création d'une station d'épuration nombre
Plus value particuliére : nombre
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 267 900 € Colt d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besccahnrz:: ;(léeccetr:::ﬁ’ Budgetisation du 0 €/an
Etudes, Maitrise d'Cuvre et Imprévus (20%) 53 580 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL: 321480¢€ COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 88 €/an




Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

SAN tP
Ouest Provence Rapport de phase 01

»Fiche Raccordement 8 : Proposition de raccordement pour la zone 10

Le développement démographique de cette zone nécessitera au préalable une dépollution du site.

Si la création de logements sur cette zone est envisageable, le SAN Ouest Provence devra prévoir la
construction de trois postes de refoulement structurants.

Compte tenu des contraintes topographiques de la zone et de son étendue, ces ouvrages structurants
devront présenter des baches dont les profondeurs seront comprises entre 1 et plus de 3 m.

Afin de rationaliser la gestion des eaux usées sur cette zone, ces ouvrages devront étre gérés par le SAN
Ouest Provence.

La réalisation de levés topographiques sur cette zone permettra de confirmer ou d'infirmer la nécessité de
mettre en place des postes de relevage.

Le maitre d’ouvrage de cette étude aura a sa charge :
= La création de branchements particuliers,

= La pose de 5,5 km de réseau gravitaire sous différents types de revétement (chaussée, terrain
naturel...),

= La création de 3 postes de relevage structurants,

= La pose de 460 ml de réseau de refoulement sous terrain naturel et route communale.

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colts d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Détail estimatif des travaux proposés

Montant total des travaux : 1 070 360 €
Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 214072 €
Montant total des travaux : 1284432¢€

Estimation des coiits d'entretien

Colits annuels d'exploitation : 19 353 €

Tableau 59 : Frais d’investissement et d’entretien pour le raccordement de la zone n°10
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Commune d'Istres

Scénarii n°01 & 2

Remarque :

Linéaire gravitaire de réseaux :

5410 ml

Zone n°10 La réalisation de levés topographiques sur cette zone Linéaire de réseaux en refoulement : 460 ml
Rassuen Pas de variante permettront de confirmer ou d'infirmer la nécessité de mettre en
place un poste de relevage.
Détail de développement attendue : Profondeur t relev tructurant n°01 : Profondeur t relev tructurant n°03 : Nombre de Poste de refoulement : 3

- Superficie de la zone : - Linéaire maximal de réseau (ml) : 320 - Linéaire maximal de réseau (ml) : 670 Nombre de Station d'Epuration : 0
- Estimation du nombre de logement : Le développement démographique de cette zone nécessitera au préalable une dépollution du site. - Estimation de la profondeur de la bache (m) : - - Estimation de la profondeur de la bache (m) : -
- Estimation de I'augmentation de la population : . L . L lev tructurant n°02 : Travaux a la char AN t Provence :

Si la création de logements sur cette zone est envisageable, le SAN Ouest Provence devra prévoir la Profon r t r i

construction de trois postes de refoulement structurants. - Linéaire maximal de réseau (ml) : 670 - Trois postes de relevage structurants

- Estimation de la charge hydraulique produite :

- Estimation de la profondeur de la bache (m) : -

- Réseaux de refoulement associés

£ : - . . N P.rix Montant
Désignation Unité Qté Unitaires (€ (€ HT)
HT)
Branchements domaine public
Branchement sur habitation existante nombre 21 1200€ 25200 €
Branchement sur habitation future nombre 1200 €
Conduites gravitaires
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 2850 120 € 342 000 € i ==
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 1650 130 € 214 500 € pcalisation du poste de relevage structurant n®
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 510 150 € 76 500 € et d: ZES?TJ de refoulement associé
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 400 175 € 70 000 € i
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 50 €
Plus-value terrain rocheux ml 60 € A
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 80 € ‘
Plus-value particuliére : ml \
Regards de Visites
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 € - B
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 109 800 € 87 360 € I Connexion au réseau communal I
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 € 4
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) nombre 250 € ‘
Plus-value terrain rocheux nombre 250 € —— Lpcalisation du poste de relevage structurant n°q2
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 € et du réseau de refoulement associé
Plus-value particuliére : nombre —
Poste de refoulement |
Poste de 2 m’/h (50 - 100 EH) nombre 25000 € 2
Poste de 5 m%/h (100 - 150 EH) nombre 30 000 € _ - calisation du poste de relevage structurant n°q3
Poste de 10 m’/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 € . et du réseau de refoulement associé
Poste de 20 m?/h (500 - 1000 EH) nombre 50 000 € %
Poste de 80 m>/h (2000 - 5000 EH) nombre 3 60 000 € 180 000 €
Poste de 160 m>/h (5000 - 10 000 EH) nombre 70 000 €
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 25000 €
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 2 10 000 € 20 000 €
Conduites en refoul
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm hors voirie ml 90 € :“ ""J
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 € '
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 110 € ",
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 € Loes
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 € sk Fod ik skt T
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 80 € Regade e viske sxialsn S e de & i
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 & 110 mm hors voirie ml 100 € S - Station dépurstion
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 400 110 € 44 000 € . — — & Posts de relevage & créer
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 @ 110 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 60 130 € 7 800 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 135 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 150 € —
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 75 a 110 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 90 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 metres) m d0¢€ Colits d'exploitation annuel des Postes de Refoulement . - .M'aln d'Oe.uvre 18 000 €/an 18 000 €/an
Plus-value encorbellement ml 60 50 € 3000 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ml 50 €
Station d’Epuration Codts d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de 25% du linéaire des réseaux gravitaire 1 353 ml/an 1,00 €/h 1353 €/an
Création d'une station d'épuration nombre
Plus value particuliére : nombre
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 1 070 360 € Colt d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besoins en dez(;t;::ﬁ Budgetisation du curage 0 €/an
Etudes, Maitrise d'Euvre et Imprévus (20%) 214 072 €
Dépollution des sols (+ 30 %) 321 108 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL: 1605 540¢€ COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 19 353 €/an




SAN Ouest Provence Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées
Rapport de phase 01

Le maitre d’ouvrage de cette étude aura a sa charge :
= Pour le raccordement du « Mas de |'Etang » :

o La création d'un poste de relevage dimensionné sur une base de 80 EH et du réseau de

refoulement associég,
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Figure 30 : Projet de raccordement du « Mas de I’Etang » au réseau d’assainissement collectif du hameau d’Entressen

Pour le raccordement du hameau au systéme d’assainissement Istres-Rassuen :

o L’abandon de la station d’épuration d’Entressen,

o La création d'un poste de relevage en lieu et place de l'actuelle station d’épuration

d’Entressen,
o La création d'une installation de traitement de I'H,S,

o La création d'un réseau de refoulement long de plus de 9,2 km.

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colts d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Détail estimatif des travaux proposés

Montant total des travaux : 2130 700 €
Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 426 140 €
Montant total des travaux : 2 556 840 €

Estimation des coits d'entretien
Coiits annuels d'exploitation : 12 613 €

Tableau 60 : Frais d’investissement et d’entretien pour le raccordement de la zone n°12
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Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

SAN tP
Ouest Provence Rapport de phase 01

»Fiche Raccordement 9 : Proposition de raccordement pour la zone 12

Ce projet prévoit I'abandon de la station d'épuration d'Entressen au profit d'un poste de relevage
permettant d'envoyer les eaux usées produites sur ce hameau vers le systéme d'assainissement d'Istres-
Rassuen. Sur Entressen, 3 zones sont amenées a se développer. Elles devront étre raccordées au réseau
existant par l'intermédiaire de postes de relevage ou par gravité. La zone située a I'extréme nord
d'Entressen nécessitera la construction d'un poste de relevage structurant.

La connexion d’Entressen sur Rassuen nécessitera la fourniture et la pose de plus de 9,2 km de réseau de
refoulement. Les effluents produits au niveau du hameau d’Entressen stagneront dans cette conduite.
Cette stagnation entrainera la production de sulfures a l'origine de :

=  Production d’odeurs nauséabondes au niveau de I'exutoire de ce réseau,

= Risques aussi bien pour les personnels d’exploitation (dangers mortel) que pour les équipements
(dégradation des conduites, des ouvrages...),

= Dégradation des effluents susceptible d’affecter les rendements épuratoires de la station
d’épuration...

Compte tenu de ces observations, le raccordement d’Entressen par l'intermédiaire d'un poste
de refoulement nécessitera la mise en place d'un traitement de I'H,S.

En plus du raccordement de cette zone au réseau d’assainissement collectif d’Entressen et d’Istres-
Rassuen, ce projet prévoit également la connexion du secteur du « Mas de I’'Etang » d’Entressen au
réseau d’assainissement du hameau par l'intermédiaire d’un poste de relevage d’une capacité de 80 EH.
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Scénarii n°01 & 2 Travaux a la charge du SAN Ouest Provence : Linéaire gravitaire de réseaux : 450 ml
Commune d'Istres Zone n°12 - Abandon de la station d'épuration d'Entressen Linéaire de réseaux en refoulement : 10 250 ml
Entressen nord et sud Pas de variante - Création d'un poste de relevage général
- Réseau de refoulement assurant I'interconnexion entre
Détail de développement attendu : Description du projet de raccordement : Profondeur du poste de relevage structurant nord : Entressen et Istres Nombre de Poste de refoulement : 2
= Superficie de la zone : 34 ha |ce projet prévoit I'abandon de la station d'épuration d'Entressen au profit d'un poste de relevage - Linéaire maximal de réseau (ml) : 450 - Poste de relevage structurant pour la zone de Nombre de Station d'Epuration : 1
- Estimation du nombre de logement : permettant d'envoyer les eaux usées produites sur ce hameau vers le systéme d'assainissement - Estimation de la profondeur de la bache (m) : - développement située a I'extréme nord d'Estressen
- Estimation de I'augmentation de la population : d'Istres-Rassuen. L , . , , - Création de réseau gravitaire de desserte de zones
Sur Entressen, 2 zones sont amenées a se développer. Elles devront étre raccordées au réseau
- Estimation de la charge hydraulique produite : ef(istant par I'i’ntern_'nédiaire de poste_s de 'relevage ou par gravité. La zone située a I'extréme nord
—-=stimation de ‘a charge hydraulique produlte = d'entressen nécessitera la construction d'un poste de relevage structurant.
Prix - Y
Désignation Unité Qté Unitaires (€ l\:zn:;l)\t Fegs ' il LEGENDE ) )
HT) 3 Reseau d'eaux usees existant  __  Reseau d'eaux useées gravitaire a créer
Branchements domaine public f: o - L i - Regard de visite existant s=m===- Reseau de refoulement a créer
Branchement sur habitation existante nombre 1 1200 € 1200¢€ A 3 o Station d'épuration existante b Station d'épuration
Branchement sur habitation future nombre 1200 € R - - Poste de relevage & créer
Conduites gravitaires L L1 4N
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110€ Localisation du poste de relevage  créer ZONE
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 € — en remplacement de la station d'épuration d'Entressen I‘\‘,
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 450 130 € 58 500 € - e ;
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 150 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 50 € T
Plus-value terrain rocheux ml 60 € &
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 450 80 € 36 000 € el P
Plus-value particuliére : ml =4 T u
Regards de Visites 3
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 10 800 € 8 000 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) nombre 250 €
Plus-value terrain rocheux nombre 250 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 €
Plus-value particuliére : nombre
Poste de refoulement
Poste de 2 m*/h (50 - 100 EH) nombre 1 25 000 € 25 000 €
Poste de 5 m*/h (100 - 150 EH) nombre 30 000 €
Poste de 10 m?/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 € \
Poste de 20 m?/h (500 - 1000 EH) nombre 50 000 €
Poste de 80 m3/h (2000 - 5000 EH) nombre 60 000 € \\
Poste de 160 m*/h (5000 - 10 000 EH) nombre 1 100 000 € 100 000 € N -
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 1 25000 € 25 000 € ‘\‘
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 1 7 500 € 7 500 € ‘\
Conduites en refoul t ". -
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm hors voirie ml 90 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 € L4
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 1050 110 € 115 500 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 80 € - N - —
- — - - — Réseau a créer en
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm hors voirie ml 125 € surprofondeur |
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 7600 135 € 1026 000 € — — -
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 1600 155 € 248 000 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 160 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 € —
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 105 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) m! d0¢€ Colts d'exploitation annuel des Postes de Refoulement - . ‘Mf"" d'Oe‘uvre 12 500 €/an 12 500 €/an
Plus-value encorbellement ml 100 50 € 5000 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ml 9200 50 € 460 000 €
Station d'Epuration Colts d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de 25% du linéaire des réseaux gravitaire 113 ml/an 1,00 €/h 113 €/an
Abandon de la station d'épuration actuellement en place sur le hameau d'Entressen nombre 1 15000 € 15000 €
Plus value particuliere : nombre
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 2 130 700 € Co(t d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besoins en ;;?;::ﬁf Budgétisation du curage 0 €/an
Etudes, Maitrise d'Euvre et Imprévus (20%) 426 140 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL: 2556 840 € COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 12 613 €/an




Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

SAN Ouest P
uest Frovence Rapport de phase 01

E.1.12.PROJET DE RACCORDEMENT DE LA ZONE DU DEVEN ACTUELLEMENT EN
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

»Fiche Raccordement 10 : Proposition de raccordement pour la zone du Deven

E.1.12.1 DESCRIPTION DU PROJET DE RACCORDEMENT

Ce projet prévoit le raccordement du secteur du Deven actuellement en assainissement non collectif.

Ce groupement d'habitation sera connecté gravitairement au réseau desservant la maison de retraite.

E.1.12.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX A LA CHARGE DU SAN OUEST PROVENCE

Le maitre d’ouvrage de cette étude aura a sa charge :
= La création de branchements particuliers,

= La pose d'un réseau gravitaire sous route communale d’une longueur de 550 ml.

E.1.12.3 ESTIMATIF DE L’'INVESTISSEMENT ET DES COUTS D’ENTRETIEN

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colits d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Montant total des travaux : 119 500 €

Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) : 23 900 €

Montant total des travaux :_

| Colits annuels d'exploitation :_

Tableau 61 : Frais dinvestissement et d’entretien pour le raccordement de la zone du Deven
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Commune d'Istres
Le Deven

Scénarii n°01 & 2

Pas de variante

Travaux a la charge du SAN Ouest Provence :

Détail de développement attendu :
- Superficie de la zone :
- Estimation du nombre de logement :
- Estimation de I'augmentation de la population :

collectif.

- Estimation de la charge hydrauligue produite : retraite.

Description du projet de raccordement :

Ce projet prévoit le raccordement du secteur du Devens actuellement en assainissement non

Ce groupement d'habitation sera connecté gravitairement au réseau desservant la maison de

P

rofondeur du poste de relevage structurant nord :

- Linéaire maximal de réseau (ml) :
- Estimation de la profondeur de la bache (m) :

Linéaire gravitaire de réseaux :

- Création d'un réseau gavitaire

- Création de branchements particuliers

Linéaire de réseaux en refoulement : 0 ml
Nombre de Poste de refoulement : 0
Nombre de Station d'Epuration : 0

Prix
Désignation Unité Qté Unitaires (€ 'tzn;:.')‘t ‘% LEGENDE
HT) ‘/\/ Reseaud'eauxusées existant ____ Reseau d'eaux uséss gravitaire & créer {'“"g Zones & raccorder
Branchements domaine public ﬁ I < . Regard de visite existant m=====s  Reseau de refoulement a créer o
Branchement sur habitation existante nombre 32 1200€ 38 400 € = Station dépuration existants = Station d'épuration
Branchement sur habitation future nombre 1200 € Poste de relevage & créer
Conduites gravitaires
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 550 130 € 71500 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 150 €
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 50 €
Plus-value terrain rocheux ml 60 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 80 €
Plus-value particuliére : ml
Regards de Visites
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 750 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 12 800 € 9 600 €
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) nombre 250 €
Plus-value terrain rocheux nombre 250 €
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 €
Plus-value particuliére : nombre
Poste de refoulement
Poste de 2 m*/h (50 - 100 EH) nombre 25 000 €
Poste de 5 m*/h (100 - 150 EH) nombre 30 000 €
Poste de 10 m>/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 €
Poste de 20 m?/h (500 - 1000 EH) nombre 50 000 €
Poste de 80 m>/h (2000 - 5000 EH) nombre 60 000 €
Poste de 160 m?/h (5000 - 10 000 EH) nombre 100 000 € \
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 25000 € Connexion au réseau de la
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 20 000 € maison de retraite
Conduites en refoul t
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm hors voirie ml 90 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 110 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 80 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm hors voirie ml 125 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 135€
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 155 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 160 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 105 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 40 € Cotts d'exploitation annuel des Postes de Refoulement . - ‘Mf':ln d'Oe‘uvre 0 €/an 0€/an
Plus-value encorbellement ml 50 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ml 50 €
Station d'Epuration Col(ts d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de 25% du linéaire des réseaux gravitaire 138 ml/an 1,00 €/h 138 €/an
Abandon de la station d'épuration actuellement en place sur le hameau d'Entressen nombre
Plus value particuliere : nombre
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 110 500 € Co(t d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besoins en ;éi‘:;:::ﬁf Budgétisation du curage 0 €/an
Etudes, Maitrise d'Euvre et Imprévus (20%) 23900 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL : 143 400 € COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 138 €/an




Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

SAN tP
Ouest Provence Rapport de phase 01

Les zones 4 (Entrée de ville) et 11 (Dassault) se trouvent a proximité immédiate du réseau
d’assainissement collectif.

Le raccordement de ces zones sera donc a la charge des lotisseurs.
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Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

SAN Ouest Provence Rapport de phase 01

E.2. PRESENTATION DU SCENARIO POUR LE SECTEUR « MAS NEUF»

Au nord-est d'Istres, une zone est amenée a se développer. Il s'agit de la zone n°13 « Mas Neuf ».

Ce secteur, trop éloigné pour étre raccordé sur le systeme d’assainissement Istres-Rassuen, se trouve a
proximité du réseau d’assainissement de Miramas.

Le scénario de raccordement prévoit donc la connexion de cette zone sur le réseau d’assainissement
collectif de Miramas.

»Fiche Raccordement 11 : Proposition de raccordement pour la zone 13

Cette zone se trouve a la limite communale d’Istres et de Miramas.

Compte tenu de la localisation de cette zone par rapport au réseau de Miramas, ce secteur de
développement sera raccordé au réseau d'assainissement collectif de cette commune.

La topographie de cette zone nécessite la mise en place d'un poste de relevage structurant pour son
raccordement au réseau de Miramas. La bache de cet ouvrage devra étre profonde d’environ 2,4 m.

Au niveau de ce secteur, sur le réseau d’assainissement de Miramas un poste de refoulement est
actuellement en place. Il s’agit du poste de relevage de M. Chalve dont la profondeur par rapport au
terrain naturel est de 4,4 m selon les données des services techniques du SAN Ouest Provence.

Compte tenu de cette information et sous réserve de la réalisation de levés topographiques complets du
secteur, il sera proposé un raccordement sur cet ouvrage de relevage.

Le maitre d’'ouvrage de cette étude aura a sa charge la création d’un réseau gravitaire de 200 ml sous
route départementale.
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SAN Ouest Provence

Actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées

Rapport de phase 01

E.2.2.3 ESTIMATIF DE L’'INVESTISSEMENT ET DES COUTS D’ENTRETIEN

Le tableau suivant détaille I'investissement et les colits d’exploitation a la charge du SAN Ouest Provence.

Montant total des travaux :

49 750 €

Etude, maitrise d'ceuvre et imprévus (20 %) :

9950 €

Montant total des travaux :

Colts annuels d'exploitation :

Tableau 62 : Frais d’investissement et d’entretien pour le raccordement de la zone n°13
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Commune d'Istres

Scénarii n°01 & 2

Travaux a la charge du SAN Ouest Provence :

Linéaire gravitaire de réseaux :

Zone n°13 - Création d'un réseau gravitaire entre le PR de M. Chalve et |Linéaire de réseaux en refoulement : 0 ml
Mas Neuf Pas de variante la zone n°13
Détail de développement attendu : Description du projet de raccordement : Profondeur du poste de relevage structurant nord : Remarque : Nombre de Poste de refoulement : 0
- Superficie de la zone : 26 ha Cette zone se trouve 2 la limite communale d'Istres et de Miramas. - Linéaire maximal de réseau (ml) : La réalisation de levés topographiques sur cette zone Nombre de Station d'Epuration : 0
- Estimation du nombre de logement : 720 - Estimation de la profondeur de la bache (m) : -permettront de confirmer ou d'infirmer la possibilité de se
- Estimation de I'augmentation de la population : Compte tenu de la localisation de cette zone par rapport au réseau de Miramas, ce secteur de connecter au poste de relevage de M. Chalve.
développement sera raccordé au réseau d'assainissement collectif de cette commune.
- Estimation de la charge hydraulique produite : I;n prgmiére approche et 'suivant les données fournies par le SAN Ouest Provence, cette zone pourra
—-=stimation de ‘a charge hydraulique produlte = étre directement raccordée au poste de relevage de M. Chalve.
- H ]
Désignation Unité Qté Unitaires (¢ Montant .m . | 'm el Do [LEGENDS
HT) (€ HT) El H mu = —  p =T Reseau d'eaux usées existant Reseau d'eaux usées gravitaire acréer [ | Zones a raccorder
Branchements domaine public : — S ; . Regard de visite existant ~---==- Reseauderefoulsmentacréer
Branchement sur habitation existante nombre 1200 € . : - ," ; = Station d'épuration existante v Station d'épuration
Branchement sur habitation future nombre 1200 € - [ : & ;' & Poste de relevage a créer
Conduites gravitaires ke -_-___________‘,\ J 'f /\
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm hors voirie ml 110 € R L V4 !
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 120 € e ¥ 9 B 8 ’:’ ‘l'
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 130 € ___,..--"" ,"
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 200 150 € 30 000 € __-.--"‘"" ;’
Réseau gravitaire PVC (CR8) diam. 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 € f:::- 'l"
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 50 € ""‘--..‘___ {
Plus-value terrain rocheux ml 60 € -""--..‘ \\‘
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 200 80 € 16 000 € ""‘..\ ‘\\ Connexion au poste de
Plus-value particuliére : ml "'.,\ ‘\\ refoulement de M. Chalve
Regards de Visites “-,“ ol ” ~
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte nombre 5 750 € 3750¢€ ) >, . ‘)
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Moyen nombre 800 € "'*.,‘ \\\
Regards de Visites diam. 800 mm - Tampon Fonte - Trafic Intense nombre 1000 € "\\‘ \\..
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) nombre 250 € "--..‘ ~
Plus-value terrain rocheux nombre 250 € “‘-.. ‘\\
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) nombre 250 € “\\ ‘\\
Plus-value particuliére : nombre A N
Poste de refoulement ’,’ \c\
Poste de 2 m®/h (50 - 100 EH) nombre 25 000 € ’I' ‘\\
Poste de 5 m%h (100 - 150 EH) nombre 30 000 € 4 .
Poste de 10 m?/h (250 - 500 EH) nombre 40 000 € "’ ‘\\
Poste de 20 m?/h (500 - 1000 EH) nombre 50 000 € o ‘\
Poste de 80 m3/h (2000 - 5000 EH) nombre 60 000 € ’I' %
Poste de 160 m*/h (5000 - 10 000 EH) nombre 100 000 € ) ’,' ‘\\
Plus-value Poste de traitement des sulfures : nombre 25000 € L \'\‘
Plus-value particuliére : Surprofondeur nombre 10 000 € ‘\ \\‘
Conduites en refoul t ‘\‘ Ry
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm hors voirie ml 90 € \\ ZONE 13 "..\
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable non enrobée ml 95 € \ ;)
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 a 75 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 110 € ‘\\ -_:)
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 & 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 125 € \\ ‘__.--""
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 140 € ‘\ __.--"
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 63 @ 75 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 80 € ‘\ -
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 & 200 mm hors voirie ml 125 € “\ ____.---"‘
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 & 200 mm sous voirie carrosable non enrobée mi 135 € N7
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable enrobée (chemin communal) ml 155 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Départementale) ml 160 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm sous voirie carrosable enrobée (Route Nationale) ml 175 €
conduite en refoulement PVC Rigide diam. 110 a 200 mm en tranchée commune avec Réseau EU gravitaire ml 105 €
Plus-value terrain marécageux / nappe peu profonde (< 1,2 métres) ml 40 € Cotts d'exploitation annuel des Postes de Refoulement . - ‘Mf-:ln d'Oe‘uvre 0 €/an 0 €/an
Plus-value encorbellement ml 50 € Besoins en Electricité : fonctionnement des pompes
Plus-value pour passage en surprofondeur (pose entre 2 et 4 métres de profondeur) ml 70 €
Plus-value particuliére : Réseau en fonte ml 50 €
Station d'Epuration Co(ts d'exploitation annuel des Réseaux créés Curage annuel de 25% du linéaire des réseaux gravitaire 50 ml/an 1,00 €/h 50 €/an
Station d'épuration : nombre
Plus value particuliere : nombre
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 49 750 € Co(t d'exploitation annuel de la_station d'épuration Main d'euvre, besoins en ;;‘:;::ﬁf Budgétisation du curage 0 €/an
Etudes, Maitrise d'Cuvre et Imprévus (20%) 9950 €
INVESTISSEMENT - MONTANT TOTAL : 59 700 € COUTS ANNUELS D'EXPLOITATION - MONTANT TOTAL : 50 €/an
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Le tableau suivant synthétise par zone et par scénario les travaux a la charge du SAN Ouest Provence.
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1 - La construction du poste de refoulement structurant 107 880 6 000
- La création d'un réseau de refoulement de 90 ml sous chemin communal
5 - La construction du poste de refoulement structurant 99 480 6000
- La création d'un réseau de refoulement de 30 ml sous chemin communal
- La pose d’un réseau gravitaire de 210 ml sous route communale
3 - La construction des postes de refoulement structurants 582 600 12 050
- La création d'un réseau de refoulement de 1 410 ml sous route communale
- Création d’un réseau de collecte propre a ces deux secteurs équipés de postes de refoulement
5&7 - Création d’un poste de refoulement général raccordé au réseau d’assainissement a raccorder 2423 820 13738
au niveau du chemin des Bellons
- La création du réseau gravitaire de collecte de 1 170 ml sous route communale et
départementale
PN - . 24
6 - La réalisation de branchements pour les habitations existantes 6360 1793
- La construction d’un poste de refoulement et du réseau associé de 150 ml de longueur
- La construction du poste de refoulement structurant
8 - La création d'un réseau de refoulement de 80 ml en terrain naturel et sous route 95 520 6 000
départementale
- La création de branchements particuliers
9 , 8 L . 321 480 88
-La pose d'un réseau gravitaire sous route communale d'une longueur de 350 ml
- La création de branchements particuliers
- La pose de 5,5 km de réseau gravitaire sous différents types de revétement (chaussée, terrain
10 naturel...) 1 605 540 19 353
- La création de 3 postes de relevage structurants
- La pose de 460 ml de réseau de refoulement sous terrain naturel et route communale
- L'abandon de la station d’épuration d’Entressen
- La création d'un poste de relevage en lieu et place de l'actuelle station d’épuration d’Entressen
12 - La création d'une installation de traitement de I'H2S 2556 840 12613
- La création d'un réseau de refoulement long de plus de 9,5 km
Le Deven |~ La creatlo['n de ,brancheme'ntf, particuliers ) 143 400 138
- La pose d’'un réseau gravitaire sous route communale d'une longueur de 550 ml
- Création d'un réseau gravitaire raccordé au poste de refoulement de M. Chalve situé sur la
13 " 59 700 50
commune de Miramas

ET11029 ‘

Tableau 63 : Synthése des travaux a la charge du SAN Quest Provence
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E.4. PRESENTATION DES ETUDES ET TRAVAUX QUI DEVRONT
IMPERATIVEMENT ETRE LANCES PRIORITAIREMENT

Certains projets de développement auront un impact majeur sur le fonctionnement du réseau
d’assainissement collectif, les postes de relevage et la station d’épuration.

Les propositions de raccordement qui auront le plus d'impacts seront les suivantes :
= Zone n°01 : Tartugues - Boisgelin : + 3 300 habitants,
= Zone n°02 : Papaille : + 2 300 habitants,
= Zone n°03 : Grand Bayanne 1 et 2 : + 6 100 habitants,
= Zone n°09 : Trigance : + 1 170 habitants,
= Zone n°l0: Rassuen : + 5 700 habitants,

= Zone n°l12 : Entressen : + 2 080 habitants + charges hydrauliques et organiques actuellement
produites sur le hameau, soit 2 250 m3/j.

De tels raccordements seront probablement a I'origine :
= De débordements d’eaux usées par saturation de collecteurs,

= De fonctionnement a fréquence élevée de postes de refoulement entrainant I'usure prématurée
des organes électromécaniques...

Il est donc primordial d’anticiper ces raccordements et leur impact.

Comme indiqué précédemment, certains trongons du réseau d’assainissement d’Istres-Rassuen sont
aujourd’hui saturés.

Le réseau de I'avenue Adam de Craponne est concerné par cette problématique.

Afin de limiter les nouveaux raccordements sur ce réseau, il a été proposé de raccorder les principales
zones de développement (Zones n°01, 02, 03, 09), du futur PLU, sur le réseau principal structurant situé
a l'ouest de la commune. Ce réseau structurant longe les chemins :

= Des Floucas,
= Des Agnelles,
= De Capeau,

= De Trigance.

Ce réseau en béton présente un diamétre de 600 mm.
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A terme et suivant les estimations produites précédemment, ce troncon de réseau et le poste de refoulement qui récupére les eaux usées transitant par ce réseau,
collectera en plus, le développement des zones décrites dans le tableau suivante.

Les zones détaillées dans le tableau suivant sont classées du point de raccordement le plus a I'amont au point de connexion le plus a l'aval.

Population du hameau
2 560
+ 2 080 hab. 520
Zone du Tubé - Allée Montgolfier
ZAC 600 3160
ZAC 470 3 630
595 150 3780
Chemin Bord de Crau
35 10 3790
Au niveau du parking du supermarché
6 100 1525 5 315
2 300 575 5 890 Raccordement sur le réseau de I'avenue Guynemer
3 300 825 6 715 Raccordement sur le réseau du chemin des Tartugues
1170 295 7 010 Raccordement sur le poste de relevage de Trigance

Tableau 64 : Présentation des zones a raccorder sur le réseau structurant situé a l’ouest d’Istres

La figure de la page suivante localise :
= Le réseau structurant,
= Les zones de développement qui seront raccordées sur ce réseau,

= Les points de raccordement a ce réseau principal.
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Compte tenu de l'importance de ces raccordements, en terme de surcharge hydraulique, il est
envisageable que le réseau principal structurant et le poste de refoulement de Trigance, situé a |’exutoire
de ce collecteur, soient rapidement saturés.

En effet, I'analyse des données de I'autosurveillance des réseaux et plus particulierement celui
d’Entressen, indique que ces derniers sont fortement sensibles aux apports d’eaux claires parasites de
temps sec et de temps de pluie.

Il est donc envisageable que suite au raccordement d’Entressen, des débordements d’eaux usées se
produisent au niveau de ce réseau principal.

Ainsi, afin d'anticiper ces dysfonctionnements, le SAN Ouest Provence et la commune d’Istres devront
engager les études suivantes, et ce avant tout raccordement de nouvelles zones :

= Réalisation d’un diagnostic permanent du réseau,
= Recherche et élimination des intrusions d’eaux claires parasites de temps sec,

= Analyse de la capacité hydraulique résiduelle des collecteurs principaux qui recevront les charges
hydrauliques générées par ces zones de développement. Pour mener a bien cette mission, des
études complémentaires sont indispensables :

o Reéalisation de mesures de débit en différents points du réseau,
0o Réalisation de levés altimétriques de fil d’eau,
o Réalisation d’'un modéle hydraulique...

= Réalisation de travaux de réhabilitation ou de renforcement de réseaux.

Ces études devront donc étre prioritairement orientées sur :
- Les collecteurs des chemins :
* Des Floucas,
* Des Agnelles,
* De Capeau,
* De Trigance,
- Les postes de refoulement :
* De Trigance,

* De la station d'épuration d'Istres-Rassuen

Les conclusions de ces études a mener impérativement sur ces trongons de réseaux
d’assainissement pourront conduire :

= Au renforcement du réseau structurant actuellement en 3600 mm,

= Au renforcement de la capacité du poste de relevage de Trigance.
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En ce qui concerne la station d’épuration, une étude est actuellement en cours visant a étudier les
possibilités qui permettront de passer de 50 000 a 95 000 EH. Cette étude a été confiée a la Société du
Canal de Provence.

En 2012, le SAN Ouest Provence prévoit d’améliorer la capacité de traitement de la file boues. Ces
travaux permettront d’augmenter la capacité de traitement de la file eau.
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Annexes
Extension de la STEP de Rassuen a Istres (13)
Dossier de demande d’autorisation environnementale
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Chapitre I - Disposition générale

Article 1 OBJET ET PRESENTATION DU PROGRAMME

1.1 Objet des travaux

La station d’épuration actuelle de RASSUEN a Istres, de type boue activée aération prolongée, a été construite
en plusieurs tranches, les deux principales datant de 1979 et 1993. Un nouvel ouvrage pour le relevement des
eaux brutes et des eaux traitées a été construit récemment.

La capacité nominale de la station d’épuration existante est de 50 000 EH. Pour répondre aux besoins futurs
de la Collectivité, le Maitre d’ouvrage a donc décidé d'augmenter la capacité de la STEP actuelle pour la porter
a 75 000 EH.

Ce projet comprend :

e L'extension de la filiére de traitement des eaux existantes par la construction de nouveaux
ouvrages,
La création d’une nouvelle unité de traitement des boues pour la capacité nominale de la station,
La création d'installation permettant de dépoter et traiter des sous-produits a savoir des matiéres
de vidange, des graisses de station d’épuration,

e La déshydratation des boues de la station d’épuration d’Entressen, comme cela est réalisé
aujourd’hui sur l'usine.

Article 2 EMPLACEMENTS ET ACCES STATION D'EPURATION

2.1 Implantation

La station d'épuration d'Istres Rassuen se situe au sud de la commune dans le quartier de Rassuen, a proximité
de I'étang Rassuen, ancien marais salant.

Figure 1. Localisation de la station d'€puration dTstres Rassuen
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Les ouvrages existants sont situés sur les parcelles 65, 67, 68, 72 et 91 du cadastre de la commune d'Istres.
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Figure 1.  Parcelles concernées par le projet daugmentation de capacité de la station dTstres-Rassuen

Emprise actuele de la station
Terrains acauis pour Fextension
par le MOA

Zone & ne pas wtilser selon
souhaite du MOA

Espaces boisdes

Zone hamide

B0

Emprisn ligne dlectrique HT

Les terrains prévus pour les travaux d’extension de la station sont les parcelles 61, 62, 63 ,64 et une partie
des parcelles 147, 56.

Une partie de la parcelle 1138 a aussi été acquise et utilisée pour les travaux de réalisation des postes de
relevement d’eau brute et d’eau traitée en 2016.

2.2  Acces aux installations

L'acces a la station se fait par la RD 52 dite route de la cabane noire. Un tourne a Gauche pour les véhicules
provenant d’Istres a été aménagé. L'espace devant le portail permet le stationnement des camions sans qu'ils
empiétent sur la voirie.

La réutilisation de cet accés a la station sera conservée.

Figure 2. Accés actuels de la station

2.3  Implantation des installations de chantier
Sera précisé en phase projet.
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Article 3 DESSERTE PAR LES RESEAUX

3.1 Généralités
Tous les frais de consommations et de raccordement en phase chantier sont a la charge de I'Entreprise.

L'ensemble des réseaux externes et internes a la station, a partir du point de livraison, seront a la charge de
I'Entreprise.

3.2 Réseaux d’eau usée

3.2.1 Réseaux actuels

Trois réseaux d'eaux usées arrivent aujourd’hui sur la station.

e Le réseau principal arrivant par une canalisation PRV DN 800 depuis I'Ouest et passant sous la RD 52
dite route de la Cabane noire. Elle arrive directement dans le nouveau poste de relévement d'eau
brute,

e Un réseau arrivant du quartier situé juste a l'ouest de la station et desservi par le chemin de Junas
qui transite par le poste toutes eaux existant. Il regoit aussi les eaux en provenance du pavillon de
fonction,

e le réseau AFPA arrivant du Nord directement dans le poste de relévement,

e le réseau RANQUET arrivant depuis le Sud et passant en bordure Est des ouvrages existants, et
rejoignant le réseau AFPA dans le regard juste en amont du poste de relévement.

Eau wsée

1. Arrivée EU principale DN 800 PRV

2. Arrivée depuis chemin Junas — vers poste toutes
eaux DN 200 Amiante ciment

3. Arrivée Nord vers poste AFPA DN 77 - PBC 77

4, Arvivde vers poste AFPA depuls le Sud/Est : DN 250 -
e ??

Eou potabie
P : Fonte DN 100

[
Electricité

3.2.2 Travaux sur les réseaux a prévoir

Réseau provenant du Sud Est (Ranquet)

Si un dévoiement du réseau s'avérait nécessaire, plusieurs solutions seraient envisageables :
e Conservation de la canalisation actuelle si cela est compatible avec I'implantation des nouveaux

BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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ouvrages,

e Dévoiement du réseau gravitaire avec construction d'un regard dans l'angle nord-est de la
parcelle : la pente du réseau, actuellement supérieur a 5 mm, serait réduite a 3,7 mm/m environ
(voir figure ci-aprés) — La canalisation provenant du réseau AFPA étant moins profonde, la
réutilisation de ce trongon jusqu’au poste de relévement ne pourra pas étre envisagée — un
dévoiement plus direct pourrait étre envisagé , mais il passerait dans la zone boisée et devrait
étre compatible avec le branchement existant dans un des regards en amont (localisation exacte
a préciser),

¢ Installation d'un poste de relevement dans I'angle Nord-Est.

L'implantation proposée permet de conserver le réseau actuel.

Figure 3. Détail du réseau Eu du Ranguet arrivant du Sud Est — Aménagement gravitaire possible
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Réseau arrivant depuis le chemin de Junas

Ce réseau arrive aujourd’hui dans un poste toutes eaux. Il est nécessaire aujourd’hui de différencier cette
arrivée du poste toutes eaux existant.

Les solutions envisageables sont les suivantes :

e Suppression du poste toutes eaux actuelles et dévoiement de la canalisation vers le trop plein de
ce poste qui va dans le nouveau poste de relévement. Les effluents provenant des sanitaires des
différents batiments d’exploitation resteraient admis dans ce réseau. Les effluents provenant du
traitement des boues (surverse épaississeur — déshydratation) seront supprimés, car il est prévu
le déplacement de ces ateliers.

e Dévoiement du réseau d’eau usée vers le nouveau poste de relévement : cette solution sera
compliquée a réaliser car le nouveau poste a été construit par pieux sécants (ou havage ?) , et il
sera difficile de faire passer la canalisation dans le poste

¢ Dévoiement du réseau en amont de la station pour le diriger vers le nouveau réseau PRV DN 800
gravitaire

C'est la premiére solution qui est retenue dans le cadre du projet.

‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
’ AVANT-PROJET Page 13 sur 140
VD- 191125 PBA



EPAD Ouest Provence
ISTRES

3.3 Réseau d’eau traitée

La sortie des eaux traitées se fait par pompage via une canalisation de refoulement en DN 700. Le trop-plein
de I'étang de Rassuen transite aussi par ce poste de refoulement.

Les effluents traités sont rejetés au final sur la commune de Fos sur Mer dans la darse n° 1 du Grand Port de
Marseille Métropole, milieu récepteur final. Le linéaire de rejet est de plus de 11 km, et comprend les trongons
suivants :

Un refoulement sur environ 3600 ml,

Un fossé revétu (fond bétonné) sur environ 3900 ml,

Un milieu dit « de transition » entre le fossé et la Roubine des Platanes sur environ 1 200 ml,
La Roubine des Platanes sur environ 2 900 ml,

La darse n°1.

Figure 2.  Cheminement de la canalisation de rejet de la station d’épuration dIstres — schéma SUEZ

Aucun travail n'est envisagé dans le cadre du marché d’extension.

3.4  Alimentation électrique

Situation actuelle

La station est alimentée par une ligne 20 kV enterré et comprend deux postes de livraison situés a proximité
du portail d'accés a l'usine
e Le poste de livraison de la station d'épuration alimentée en antenne et comprenant un transformateur
HT/BT de 630 kVA en batiment avec régime de neutre TN qui date de 1978,
e Le poste de livraison de poste de relévement alimenté en boucle comprenant un transformateur
HT/BT de 630 kVA en batiment avec régime de neutre TN qui date de 2015. Ce dernier a été installé
lors de la construction des postes de reléevement d’eau brute et d’eau traitée.

Chaque poste de livraison comprend une cellule Haute Tension, une cellule Basse tension 400/230V avec
disjoncteur général et les départs vers les différentes armoires.

Chaque alimentation est secourue par un groupe électrogéne :

e De 210 kVA/ 400 V pour la station d'épuration (secours partiel : une turbine d'aération et une pompe
de recirculation par file)
e De 500 kVA / 400 V pour le poste de relévement

Les alimentations électriques des deux postes existants se fait depuis la ligne HT enterré passant sous la route
de la Cabane noire.

“BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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Figure 3. Postes de livraison électrigue

Poste de livraison réseau Poste de livraison station

&  Remarques

Il existe un réseau aérien en limite de parcelle, le long de la voirie remontant vers les prétraitements. Cette
ligne est aujourd’hui déconnectée. Les poteaux et le cable seront a enlever dans le cadre du marché si la
mairie ne I'a pas fait avant.

Phase travaux

Les travaux concernant l'alimentation électrique du chantier seront en totalité a la charge de I'Entreprise, y
compris les comptages, la consommation et les démarches préalables éventuelles.

En phase chantier, la puissance nécessaire est estimée a 150 kW : base vie + 2 grues a tour

L’entreprise précisera deés l'offre la puissance électrique en phase chantier dont elle aura besoin
selon la méthodologie retenue pour réaliser le chantier.

Situation future — si renouvellement du transformateur de 1978

L'entreprise devra prévoir dans son offre la fourniture, I'installation et la mise en service d'un nouveau poste
de livraison électrique privé de 800 kVA a partir du réseau HTA, y compris les équipements annexes (comptage,
disjoncteur, sectionneur, cables et fourreaux, coffrets, accessoires de sécurité ... et les travaux (fouilles,
matériaux de pose ...). Ce poste de transformation sera installé en bocage et en limite de propriété.
Conformément a la réglementation, le fournisseur d'électricité devra avoir un accés permanent a ce poste.

Le transformateur existant installé pour le nouveau poste de relévement est conservé. Il alimente aussi 'unité
REUSE.

La prestation de I'entreprise comprend la réalisation des terrassements, la fourniture et la pose de tous les
fourreaux et regards nécessaires a l'alimentation électrique de la station depuis les deux postes de
transformation. La fourniture et la pose des cables HTA est comprise dans I'offre de I'entreprise.

L'ensemble des raccordements basse tension 230/400 V et cablages depuis le point de livraison jusqu’aux
locaux de commande existant et neuf sont a la charge de I'Entreprise. Ils seront réalisés conformément a la
Norme C 15-100.

L'entreprise proposera dans son offre le bilan puissance a charge nominale afin de préciser la
nouvelle puissance a souscrire.

BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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Schéma de principe réseau électrigue usine
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Figure 4.
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Figure 5.  Schéma de principe réseau électrique poste de relevement
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Situation future avec conservation du transformateur de 1978

La prestation de I'entreprise comprend la réalisation des terrassements, la fourniture et la pose de tous les
fourreaux et regards nécessaires a l'alimentation électrique de la station depuis les postes de transformation
existants. La fourniture et la pose des cables HTA est comprise dans l'offre de I'entreprise.

L'ensemble des raccordements basse tension 230/400 V et cdblages depuis le point de livraison jusqu’aux
locaux de commande existant et neuf sont a la charge de I'Entreprise. Ils seront réalisés conformément a la
Norme C 15-100.

3.5 Alimentation télécom

Situation actuelle

L'arrivée TELECOM est assurée par une ligne enterrée depuis un poteau télécom situé a I'angle sud-ouest de
la station, en bord d'étang et de I'autre c6té de la route de la cabane noire.

Figure 4.  Tracé alimentation télécom de la station d‘épuration existante
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Phase chantier

Les travaux concernant le raccordement au réseau public de téléphone du chantier sont en totalité a la charge
de I'Entreprise, y compris les comptages et la consommation.

Installation définitive

L'ensemble des travaux relatifs au raccordement au réseau téléphonique existant est a la charge de
I'entreprise. Nombre de lignes existantes a préciser.

L’Entreprise précisera dés la remise de son offre le nombre total de lignes nécessaires au bon fonctionnement
de la station (lignes Numéris, ADSL, lignes particuliéres pour I'alarme anti-intrusion, télésurveillance, liaison
supervision).

3.6  Alimentation eau potable

Situation actuelle

L'eau potable arrive par une canalisation fonte DN 100 depuis I'angle Nord-Est de la parcelle, a proximité des
prétraitements existants. Elle longe ensuite la parcelle.

‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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Figure 5.  Alimentation en eau potable (bleu)- tracé des canalisation eaux usées non mis a jour

Vanne isolement
branchement sous
bouche a clef

L'alimentation de I'usine se fait via un piquage en PE sur la canalisation fonte placée en partie basse de l'usine.
Le compteur d'eau potable DN 50 a téte émettrice est placé en regard. La canalisation repasse en fonte DN
100 a I'aval du regard. Il n'y a pas de disconnecteur en entrée d'usine.

Phase chantier

Les travaux concernant l'alimentation en eau potable du chantier seront en totalité a la charge de I'Entreprise,
y compris les protections réglementaires, le comptage indépendant et la consommation.

Installation définitive

Le réseau d’eau potable depuis le réseau existant ainsi que les dispositifs anti-retours dont les caractéristiques
devront étre conformes a la réglementation, seront a la charge de I'Entreprise.

Le projet prévoir le remplacement du compteur existant par un compteur a téte émettrice en DN 100. Un
disconnecteur sera installé en entrée usine conformément a la réglementation en vigueur. L'alimentation en
eau potable des nouveaux ouvrages se fera en aval du disconnecteur.

- AVANT-PROJET Page 18 sur 140
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Article 4 STATION D’EPURATION EXISTANTE
4.1 Descriptif de l'usine

4.1.1 Généralités
Figure 6.  Schéma dimplantation des principaux ouvrages

Barifiasi boiies Déshydratation Maison exploitant  Atelier - magasin  Batiment exploitation
déshydratées ' i _ / P

Silo dépotage

Rele ent AFPA - 2001
boues -1 960 i

Matiéres de vidange - 2004

Epaississeur - Dégrillage - 2004

1960 ‘ .
Relévement eau brute - 2015 £ %%= ' o Dégraissage - 1993
Classificateur a sable

Fosse a graisse - 1993

Poste toutes eaux- 1979

Zone anoxie - 1993
Transformateurs = . g
Répartiteur bio- 1993

Prétraitement 1960 (Hors Service)
Remplacement par unité REUSE en 2019

Bassin aération 1 - 1979

Puits a boues- 1979 Bassin aération 2 - 1993

Clarificateur- 1979 . .
Dégazeur répartiteur - 1993
Puits a boues- 1993

Clarificateur- 1993

La station d’épuration de Rassuen a été construite en plusieurs tranches successives.

Seuls le pré traitement, un clarificateur et le silo a boue existent a ce jour

1960 Le pré-traitement a été démoli en 2019 et remplacé par une unité REUSE
Le clarificateur est enterré

1979 | Degrémont 1ére tranche

1993 | Degrémont 2nde tranche

2004 | Stereau Travaux de réhabilitation

2015 | MSE Nouveau poste de relévement d’eau brute et d’eau traitée

2019 | MSE Unité de traitement REUSE

Il s'agit d’une filiére de type boue activée aération prolongée avec zone d‘anoxie. Les boues sont traitées par
épaississement gravitaire puis déshydratation par centrifugeuse.
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Figure 7.  Schéma de principe de la station d’épuration
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4.1.2 Caractéristigues du réseau

Les principales caractéristiques du réseau d’assainissement arrivant sur la station d'épuration sont les
suivantes :

@ LiNBAIrE 0 rESEAU ....uvveieiiiiie et e sttt s e s s b e e e e e e e nanees 131 394 ml
o Nombre de poste de dEVErsSOir A'OragE ....uuuuiururrrieisirrrresesirreeessssreeeessssrreessssrreesssssreeesssssnnessanes 6
o Nombre de postes de rEIEVEMENL.......uuueeirieeiiiiiirrirrree e e e isrrrrrrre e e s e s e sssrrrrrrreeesssesnrrrrereeesenes 30
e Nombre de point de traitement d'HaS.......coooiiiiiii 1
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Figure 8.  Schéma du réseau alimentant la station d'épuration de Rassuen
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Aucun rejet industriel ne donne lieu a convention. A noter le rejet des installations de I'AFPA, de la base
militaire 125 et de CEV assimilés a des rejets urbains.

4.1.3 Modalité de rejet au milieu naturel/

Les effluents traités par la station de Rassuen peuvent se rejeter dans La darse 1 du port Autonome de
Marseille au sein du Golfe de Fos par l'intermédiaire d’un poste de relévement d’eau traitée. C'est ce qui justifie
le traitement imposé de I'azote.

Le rejet qui était aussi possible gravitairement dans I'étang de Rassuen a travers un réseau pluvial est interdit.
La canalisation est aujourd’hui obturée.

Le poste de relevement d’eau traitée permet aussi de reprendre le trop-plein de I'étang de Rassuen vers la
darse aprés dégrillage.

Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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Figure 9.  Schéma de principe de fonctionnement du poste de relévement d'eau traitée
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4.1.4 (Capacité nominale de linstallation

La station est congue pour la capacité suivante :

Paramétres Valeur Commentaire
Capacité nominale 50 000 EH
Charge en DBO:s 3 000 kg/j Ratio de 60 g /EH
Charge en MES 4 500 kg/j Soit MES/DBOs = 1,5
Charge en DCO 7 500 kg/j Soit 150 g /EH et DCO/DBO5 = 2,5

12 500 m3/j Soit 250 I/h

Le ratio temps sec étant trés élevé, la valeur de
12 500 m3/j pourrait étre adaptée au temps de pluie

Volume journalier
Volume journalier temps de pluie | Sans

Débit de pointe 1 050 m3/h

4.1.5 Njveau de rejet

& Arrété d'exploitation

Selon l'arrété d’exploitation du 2 juin 2005 concernant le systéme d’assainissement de I'agglomération d'Istres
Rassuen, le niveau de rejet imposé est le suivant :

Paramétres DBOs DCO MES NGL
Concentration (moyenne journaliére) 30 mg/I 120 mg/I 30 mg/I 20 mg/|
‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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& Arrété du 21 Juillet 2015

Le nouvel arrété ministériel de juillet 2015 impose pour une station d’épuration de la taille de Rassuen les
niveaux de rejets suivants :

Parameétres DBOs DCO MES NGL
Concentration (moyenne journaliere) | 25mg/! 125 mg/!I 35 mg/I 15 mg/I
Rendement 800/0 750/0 900/0 700/0
Concentration rédhibitoire 50 mg/I 250 mg/I 85 mg/I -

4.2

4.2.1 File eau

Principales caractéristiques de la station d’'épuration

Unité fonctionnelle
File eau

Caractéristique

Commentaire

PR Rassuen Eau traitée | 2015 | 2+1S pompes a VV — 900 m3/h Débit bridé avec les
variateurs
PR AFPA 1+1S-1 x40 m3/h - 1 x 79 m3/h
Poste toutes eaux 22,0m-Ht3,05-Hul9m
1+1S 80 m3/h
Dégrillage automatique 2 dégrilleurs droit 10 mm Bennes sur dalle extérieure
1 vis compacteuse non protégées
1 benne a déchet Marel
Dégraisseur dessableur ‘2} 8;1vrages rectangulaires (L/1 :10,4 /
2 ponts transversaux
Extraction des sables par Air lift
2 Aeroflots par bassin
Traitement des sables Alimentation gravitaire classificateur Benne sur dalle extérieure
1 benne a déchet Marel non protégée
Traitement des graisses Simple fosse de stockage
Bassin d’anoxie 1993 | Géométrie L/I/he : 31,2/ 15,6 / 3,23 Ps brassage : 6,7 W/m3
Volume 1570 m3
2 agitateurs 5 kW
Répartiteur 1993 | Répartition par lame déversante
2/3 vers bassin n°1 — 1/3 vers bassin
n°2
Bassin d’aération n°1 1979 | Géométrie L/I/he : 35,5/ 35,5/ 3,51 Ps turbine : 40 W/m3
Volume 4 420 m3 Ps agitateur : 3,6 W/m3
4 turbines de 45 kW
Agitateurs 1 de 10 kW + 1 de 5,9 kW
2 pompes rec. ligueurs mixtes 245 m3/h
Bassin d'acration n°2 1993 | Géométrie L/l/he : 46,8 / 15,6 / 3,44 | Ps turbine : 54 W/m?
Volume 2 510m3 Ps agitateur : 5,7 W/m?
3 turbines de 45 kW
2 agitateurs 7,1 kW
2 pompes rec. liqueurs mixtes 245 m3/h
Dégazeur/répartiteur 1993 | 2 lames de répartition de 2,9 m
2 compartiments dégazage aval
L/1:29/2,65s0it2x7,7m2
Clarificateur 1 1979 | Diameétre miroir 32,0 — S : 804 m?2

He périphérique

||||||||

AVANT-PROJET
VD- 191125 PBA

Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres

Page 23 sur 140




EPAD QOuest Provence
ISTRES

Unité fonctionnelle
File eau

Caractéristique

Commentaire

Puits a boues n°1 1979 | L/l/he:3,61/2,5/ 3,85
Recirculation 2+1S 250 m3/h
Extraction: 20 m3/h (mesuré)
Clarificateur 2 1993 | Diametre miroir 32,0 — S : 804 m2
He périphérique 2,8 m
PUits 3 boues N2 1993 | L/I/he : 3,61/ 2,5/ 3,85
Recirculation 1+1S 306 m3/h
Extraction: 90 m3/h (mesuré)
Canal de comptage 1979 | Lame mince rectangulaire
échancrure 65 cm
Capacité pour He 54 cm = 1 651,46
m3/h
PR Rassuen Eau traitée | 2015 | 2+1S pompes a VV — 900 m3/h Pompe identique a celle
d’eau brute
4.2.2 Unité Reuse
Unité fonctionnelle Caractéristique Commentaire
File eau
2019 | 2+1S 80 m3/h

Poste de relevage

Filtration sur sable

2 +2 filtres a sables @ 2,6 m

Désinfection UV

1+1 réacteur UV

Bache d’eau sale

Bache de 50 m3
Vidange par pompe 1+1S 36 m3/h vers
prétraitement existant

Béache d’eau propre

Bache de 48 m?

Bache de reprise

1+1S de 160 m3/h

Local réactif

Cuve javel 10 m? double peau
+ 1+1S pompe doseuse
Cuve FeCl3 1 m? double peau
+ 141S pompe doseuse

4.2.3 Sous-produits assainissement

Unité fonctionnelle
File eau

Caractéristique

Commentaire

Fosse dépotage matiéres
de vidange

Volume fosse : 54 m3

Pompe transfert 165 m3/h

NB : la surverse du classificateur et les
égouttures de la fosse a graisse
transitent par la fosse de matieres de
vidange

Simple dégrillage grossier
Absence d'agitateur

Produits de curage

Bennes filtrantes — grille collecte eau
d'égoutture

Graisses extérieures

Pas de réception sur la station
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4.2.4 File boues

Unité fonctionnelle
File boue

Caractéristique

Commentaire

Epaississeur hersé 1979 | 285m—-P:55m—-Hu:35m

Vol. utile 200 m3
Pompes & boues 1 par centrifugeuse — 10 a 45 m3/h Sur dalle extérieure en pied

d'épaississeur

Centrifugeuse 2 en caisson - capacité 470 kgMS/h

par vis sous centrifugeuse
Préparation polymére 1 centrale capacité 2800 I/h
Pompes gaveuse 1 par centrifugeuse — 1 a 5 m3/h
Bennes & boues 4 bennes fermées

1960 | Silo cylindrique de 130 m3

Silo réception boues
extérieures

Vidange par une des pompes en pied
d’épaississeur

4.2.5 File air

Unité fonctionnelle
File Air

Caractéristique

Commentaire

Désodorisation poste
Rassuen

1 ventilateur — 5 500 Nm3/h — 5,5 kW
1 tour CAG : @ 2,4 m —V CAG non
précisé

Désodorisation local
déshydratation

1 ventilateur — 1 400 Nm3/h — 3 kW
1tour CAG: @ 1,3 m -V CAG non
précisé

Neutralisation d’odeurs

1 unité de vaporisation a proximité
déshydratation et dalle benne a boues

4.2.6 Flectricité

Unité fonctionnelle
Electricité

Caractéristique

Commentaire

Poste livraison
station d'épuration

Transformateur bocage
630 kVa — Régime TN

Groupe électrogéne
station

Extérieur capoté
210 kVA

Secours 1 turbine +1
pompe recirculation par file
+ 2 ponts clarificateur +
bureau

Poste livraison

630 kVA — régime de neutre TN

Installé en 2015

PR Rassuen
Groupe électrogéne Extérieur- 550 kVA / 440 kW Installé en 2015
PR Rassuen
TGBT Eau 1 1978 | Aération file 1 Dans batiment
Clarificateur file 1 — Recirculation file 1 d’exploitation
— Liqueur mixte file 1 — Extraction file 1-
Poste toutes eaux — Epaississeur
Dégrilleurs — Vis compacteuse
Agitation file 1 et 2
TGBT Eau 2 Dégraisseur dessableur Dans batiment

||||||||

AVANT-PROJET
VD- 191125 PBA

Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres

Page 25 sur 140




EPAD QOuest Provence
ISTRES

Unité fonctionnelle

Caractéristique

Commentaire

Electricité
Vis a sable — Matieres de vidange d’exploitation
Agitateur anoxie
Clarificateur file 2 — Recirculation file 2
— Liqueur mixte file 2 — Extraction file 2
Aération file 2
TGBT déshydratation Dans local déshydratation

(risque H2S)

TGBT Pr Rassuen

Automate Steph

Schneider ancienne génération

Automate Schneider TXS37

déshydratation

Télésurveillance SOFREL S550 relié par GSM a I'API
Supervision Via Magélis installé sur AP1 TGBT 1

4.2.7 Mesures process & autosurveillance

Unité fonctionnelle
Autosurveillance

Caractéristique

Commentaire

By-pass entrée station

Débitmeétre EM surverse PR temps sec

Eau brute

Débitmétre EM refoulement PR Rassuen
Débitmeétre EM refoulement PR Afpa
Préleveur automatique prétraitement
Pas de mesure de qualité en continu

Matiéres de vidange

Débitmétre EM refoulement MV

Anoxie

Sondes Redox

Bassins d’aération

Pas de sondes de mesure

Clarificateur

Pas de sondes de mesure

Eau traitée

Sonde US sur canal lame mince
Préleveur automatique

Recirculation

Pas de mesure

Extraction des boues

Pas de mesure

Epaississeur

Pas de sonde de mesure

Boues avant traitement

Débitmeétre EM alim. centrifugeuses
Préléevement manuel

‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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4.3 Etude des charges polluantes actuelles

4.3.1 Qualité de l'eau brute

Les tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques en entrée de station sur I'eau brute.

Tableau 1. Concentration de I'eau brute selon les années — depuis 2008

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

DBOS EB Moy 246 | 237 | 246 | 281 | 276 | 263 | 202 | 232 | 244 | 233 | 202

Cent 95 361 317 324 364 383 340 289 320 359 377 330

Max 491 | 403 | 355 | 480 | 580 | 420 | 350 | 390 | 490 | 540 | 630

DCO EB Moy 613 | 546 | 522 | 610 | 644 | 622 | 510 | 559 | 614 | 639 | 554

Cent 95 963 722 704 780 841 852 729 739 810 817 847
Max 1312 812 | 886 |1053| 955 | 946 | 846 |1094|1018 | 995 | 1396

MEST EB Moy 291 | 266 | 249 | 268 | 257 | 263 | 227 | 247 | 248 | 289 | 275

Cent 95 474 | 383 | 355 | 363 | 372 | 376 | 360 | 349 | 367 | 400 | 379

Max 649 475 443 472 472 830 630 750 430 650 860

NTK EB Moy 55 56 55 61 65 64 53 56 69 68 60

Cent 95 71 68 69 73 80 76 72 72 80 79 83

Max 83 73 70 79 94 81 73 75 150 87 91

PT EB Moy 7,0 6,5 6,4 | 74 7,2 7,0 5,7 6,2 7,7 7,5 7,2
Cent 95 11,4 7,9 8,0 9,3 9,1 8,6 7,6 9,0 11,6 9,3 11,0

Max 121 85 | 84 | 97 | 93 | 89 | 97 | 91 | 14,0 | 10,0 | 120

Tableau 2. Ratios caractéristiques de l'eau brute selon les années — depuis 2008

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

DCO/DBO Moy 2,50 | 2,34 | 2,13 | 2,18 | 2,37 | 2,40 | 2,57 | 2,46 | 2,61 | 2,95 | 2,93
Cent 95 3,04 | 290 | 2,51 | 261 | 2,77 | 3,07 | 3,37 | 3,34 | 3,55 | 4,42 | 4,66
Max 3,86 | 3,10 | 2,84 | 3,30 | 3,12 | 4,48 | 445 | 4,16 | 4,51 | 5,76 | 558
MES/DBO Moy 1,20 | 1,14 | 1,02 | 0,96 | 0,95 | 1,01 | 1,12 | 1,08 | 1,06 | 1,34 | 1,46
Cent 95 1,71 | 1,49 | 1,31 | 1,26 | 1,24 | 1,31 | 1,79 | 1,50 | 1,61 | 2,11 | 2,39
Max 2,16 | 2,05 | 1,45 | 1,64 | 1,63 | 3,19 | 2,33 | 2,27 | 1,95 | 2,47 | 3,16
N/DBO Moy 24% | 22% | 22% | 23% | 23% | 25% | 29% | 26% | 30% | 30% | 29%
Cent 95 30% | 28% | 25% | 29% | 28% | 28% | 38% | 37% | 38% | 46% | 39%
Max 38% | 34% | 25% | 29% | 29% | 30% | 41% | 44% | 68% | 49% | 44%
P/DBO Moy 3,0% | 2,5% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,8% | 3,2% | 2,8% | 3,3% | 3,3% | 3,5%
Cent 95 52% | 3,1% | 2,8% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,8% | 4,0% | 4,4% | 5,0% | 4,8%
Max 5,8% | 3,3% | 2,9% | 3,8% | 4,2% | 3,6% | 4,8% | 4,5% | 5,5% | 5,7% | 7,9%

‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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Tableau 3. Analyses statistiques caractéristiques de l'eau brute sur les années 2012 a 2018
Usuel Nbre Moy Min Centile | Médiane | Centile Max
mg/I 5% 95%

DBO5 2804330 | 52 243 84 130 240 350 387
DCO 650 a 800 | 520 590 227 336 585 816 874
MES 3302400 | 520 | 48 62 110 240 370 406
NTK 60 a 90 125 61 21 38 61 79 81
N-NH4 123 46 14 27 45 62 69
Ptotal 124 7 3 4 7 9 10
DCO/DBOs | 20a2,8 | 520 | 248 1,50 1,92 2,40 3,33 3,74
MES/DBOs | 09a15 | 520 | 104 0,42 0,62 1,01 1,55 1,79

L'analyse de ces différentes données permet de caractériser I'effluent :

o L'effluent peut parfois étre dilué, signe de la présence d’eau claire parasite ;

e Les concentrations moyennes sont un peu faibles, indiquant une dilution en moyenne de I'effluent
de 'ordre de 20 a 30 %. Le centile 95 correspond a I'effluent standard sans dilution ;

e Les concentrations maximums ne sont pas trés élevées : cela tend a indiquer I'absence de rejet
industriel dans le réseau ou de dépotage sauvage ;

e Le rapport DCO/DBOS5 indique une bonne dégradabilité de I'effluent ;

e Le rapport MES/DBO5 varie dans les fourchettes usuelles,

o Les caractéristiques de l'effluent semblent stables dans le temps, sans évolution entre 2008 et 2016,
si ce n'est pour le phosphore pour lequel une diminution des concentrations est constatée.

4.3.2 (Charges en entrée station tout temps

Les graphiques et tableau ci-aprés présentent I'évolution des charges mesurées en entrée de station.

Tableau 4. Evolution des charges annuelles mesurées en entrée de station depuis 2008 exprimée en flux

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
DBO5 | Moy | 1967 | 2084 | 2010 | 1965 | 1782 | 1657 | 1622 | 1757 | 1555 | 1486 | 1264

Cent95 | 3108 | 2923 | 2346 | 2469 | 2323 | 2083 | 2202 | 2422 | 2198 | 2064 | 1842

Max 3201 | 3521 | 2529 | 3443 | 4018 | 2502 | 2973 | 2793 | 3244 | 2872 | 2689

DCO Moy | 4940 | 4631 | 4384 | 4261 | 4166 | 3917 | 4086 | 4212 | 3901 | 4001 | 3565

Cent95 | 7398 | 5940 | 5406 | 5448 | 4991 | 4888 | 5102 | 5213 | 5090 | 4935 | 4150

Max 7715 | 6451 | 5703 | 7369 | 8182 | 6103 | 6972 | 8378 | 5716 | 5381 | 4955

MEST | Moy | 2669 | 2328 | 2157 | 1897 | 1683 | 1654 | 1835 | 1872 | 1580 | 1726 | 1629

Cent95 | 4685 | 2925 | 2713 | 2860 | 2167 | 2275 | 2811 | 2523 | 2233 | 2634 | 2079

Max 6606 | 3467 | 3365 | 5130 | 5730 | 3917 | 6938 | 5744 | 2985 | 3674 | 2440
NTK Moy 453 443 441 442 410 397 436 429 443 394 391

Cent95 | 575 549 486 513 531 455 479 471 528 426 420

Max 644 629 530 536 589 473 517 490 809 428 433
PT Moy 576 | 51,3 | 499 | 51,8 | 456 | 429 | 476 | 46,6 | 50,1 | 429 | 43,6

Cent95 | 97,8 61,3 57,9 64,1 56,2 51,3 59,5 58,3 63,8 47,9 511

Max 1134 | 639 | 60,7 | 79,7 | 676 | 529 | 619 | 69,7 | 776 | 485 | 561

‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
AVANT-PROJET Page 28 sur 140
VD- 191125 PBA

||||||||




EPAD Ouest Provence

ISTRES

Figure 10, Evolution dans le temps des charges usine depuis 2008 — exprimé en EH
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Evolution des charges annuelles en entrée station depuis 2008 — exprimée en EH

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

DBO5
60 g/EH

Moy

33130

32453

33107

32747

29 692

27 621

27 033

29 290

25914

22 367

23437

Cent 95

49 411

42 997

41 469

41 152

38721

34719

36 705

40 373

36 638

33822

32365

Max

65 499

58 678

46 246

57 385

66 961

41 695

49 554

46 552

54 067

47 862

60 207

DCO
150 g/EH

Moy

33017

30 053

28 108

28 410

27776

26 113

27 237
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26 009
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36 317
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32 587

34013

34754
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Max
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38 940

Figure 11.
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Tableau 2. Analyses statistiques des charges recues de 2012 a 2018
Ratio Nbre Moy Centile Médiane | Centile Centile Max
5% 95% 98%
DBO5 60 g/EH 520 | 25599 15 229 25 274 37 045 41 602 66 961
DCO 150 g/EH | 520 | 26455 | 19671 26 017 34 712 38 007 55 852
NK 14g/EH | 123 | 30084 | 25434 30 154 34944 | 37365 57771
Tableau 3. Evolution des charges — statistiques annuelles Moyenne, Centile 95 et maximum— exprimée en EH
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L'analyse de ces différentes données permet de préciser les éléments suivants :

e Une légére décroissance des charges est perceptible sur les paramétres du carbone (DCO, DBO5 et
MES), méme si les charges maximums peuvent rester élevées ;

¢ La décroissance est moins sensible sur la charge en azote ;

e La charge en phosphore décroit de maniéere sensible : réduction de 20 % sur la moyenne et de 30%
sur les maximums mesurés ;

e Sur les 5 derniéres années, la charge moyenne s'établit autour de 28 000 EH pour les paramétres
DCO et DBOs. Elle est un peu plus élevée pour I'azote : 30 000 EH ;
Sur les 5 derniéres années, la charge de 42 000 EH n’est dépassée que 2% du temps ;
Sur les 5 derniéres années, la charge de 50 000 EH n’a été dépassée qu’une seule fois sur les 520
bilans réalisés.
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4.3.3 Population du bassin versant

Nombre de clients

L'exploitant SUEZ indique dans ses Rapports Annuel d’Activités le nombre de clients desservis sur la commune
d'Istres. Une croissance réguliere est constatée depuis 2008. Elle est de l'ordre de 120 clients en moyenne
annuelle.

Le nombre de clients raccordé est estimé sur la base d’'un taux de raccordement de 93%. Le nombre
d’habitants raccordés est estimé sur la base de 2,45 habitants par clients raccordés.

Tableau 4. Evolution du nombre de client Suez sur le bassin versant
2 008 2 009 2010 2011 2012 2013 2014 2 015
Nombre de clients 14986 |14715 |14915 |15090 |15 360 15 651
Clients raccordés 13937 |13685 [13871 |14034 |14 285 14 555
Nb habitants estimés |34 146 |33 528 |33984 |34383 |34998 35 661

&  Remarques

Cette augmentation du nombre de clients enregistrés ne se retrouve pas dans I'évolution des charges mesurées
en entrée de station qui ont tendance a diminuer.

Données INSEE

Selon I'INSEE, les données de population 2016 de la commune de Istres sont les suivantes :
o Nombre d'habitants : .....cccoiiiiiiiiiiiii e 43 463 habitants
o Nombre total de [0gEMENTS .......uiiiiiiiiiici 19 073
e Nombre de MENAGES fISCAUX...vuerrrrrrrerrrirrrrrsesrrreessssreeessssseeesssssrnesssssssreessssneessssssnesssnns 17 504
¢ Nombre moyen d’habitants par MENAgGE fiSCal......uuueeeieeeiiiiiiirieiie e 2,48
o Part de résidences PrinCiPalES........cccuurriieeeeiie e e e e e e s e e e e e e s s e e e e e e e nnneeees 93,2%
o Nombre d’habitants par résidence prinCiPalE.........ueeeeveeiiiiiiirieeeee e e e 2,44

v’ Remarque

La commune de Istres comprend deux stations d'épuration : Rassuen et Entressen. La répartition de la
population raccordée entre les deux sites n'est pas connue.

4.3.4 Comparaison charges temps sec et temps de pluie

Pour comparer les données de temps sec et de temps de pluie, nous avons séparé dans un premier temps les
données en deux parties a partir de 2013, en considérant que le temps de pluie correspond a une pluie
journaliére de plus de 5 mm.

Dans un second temps, la séparation est faite sur la base d’un volume journalier, le temps de pluie étant
considéré supérieur a 10 000 m3/j.

Les tableaux ci-aprés présentent les écarts de charge correspondants.

‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
AVANT-PROJET Page 31 sur 140
VD- 191125 PBA

||||||||



EPAD QOuest Provence

ISTRES
Tableau 5. Comparaison des charges temps sec temps de pluie kg/j base pluie 5 mm — kg/j

Dt':(;s DBO5 DCO DCO MES MES NKtps = NKtps
pluie tps sec | tps pluie tpssec | tps pluie tps sec pluie sec
nombre 41 479 41 479 41 479 12 112
moyenne 1968 1650 4430 4 024 2 339 1672 446 420
1% 801 912 2109 2142 628 535 410 294
5% 1338 1109 2 784 3 062 1083 942 412 355
50% 1798 1658 4316 4020 1981 1682 441 421
60% 1924 1729 4 507 4148 2 158 1 759 444 431
70% 2106 1 801 4752 4322 2 646 1 850 458 439
80% 2 337 1909 4975 4 517 2 843 1 944 470 450
95% 3244 2213 6 475 5083 4926 2289 487 482
98% 3620 2348 7214 5492 5972 2542 492 541
100% 4018 2792 8182 8378 6938 5744 495 809

EH-95% | 54067 36883 43 167 33 887 34 786 34 429

EH - 100% | 66 967 46 533 54 547 55 853 35 357 57 786

Tableau 6. Comparaison des charges temps sec temps de pluie kg/j base volume journalier — kg/j

Dt':gs DBO5 DCO DCO MES MES NKtps = NKtps
pluie tps sec | tps pluie = tpssec | tps pluie tps sec pluie sec
Nombre 33 493 33 493 33 493 13 117
Moyenne 1745 1671 4134 4051 2120 1700 435 422
1% 1011 891 2 270 2091 598 539 358 294
5% 1 040 1126 2511 3056 619 969 369 355
50% 1 650 1 670 3906 4 047 1836 1693 436 423
60% 1 766 1739 4 074 4180 1951 1769 438 432
70% 1926 1812 4 550 4 355 2243 1862 450 441
80% 2 109 1924 4748 4 536 2 441 1972 469 451
95% 2781 2 237 6 194 5099 5 247 2 386 497 491
98% 3170 2 480 7 408 5514 6 165 2 839 520 540
100% 3521 4018 8 182 8 378 6938 5 744 534 809

EH-95% | 46517 37283 41 293 33993 35 500 35071

EH - 100% | 58683 66 967 54 547 55 853 38143 57786

L'examen de ces deux tableaux améne les remarques suivantes :

e Sur la base de la séparation selon les intensités pluviométriques mesurées, les charges de temps
secs sont plus faibles sur les paramétres du carbone, la différence devenant sensible a partir du
centile 95%, sauf pour le paramétre MES ou I'écart est plus important (lessivage dans le réseau)

e Sur la base des volumes journaliers, I'écart entre les deux courbes de répartition pour la pollution
carbonée n‘apparait que pour le centile 70%, et il devient significatif pour le centile 95% comme

précédemment

e Pour le paramétre azote, il n'y a pas de différence significative dans les charges recues temps sec

||||||||
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temps de pluie, quel que soit le mode de différenciation : il s'agit d’une pollution diffuse ;

e La prise en compte du centile 95 temps de pluie peut amener a surdimensionner l'installation, le
nombre bilans se situant au-dessus de cette fréquence étant tres faible : 2 sur 5 ans de mesures
dans la méthode 1, 1 sur 5 ans selon la méthode 2.

C'est pourquoi, la différenciation temps sec temps de pluie de nous parait pas pertinente concernant les
charges.

4.3.5 Paramétres influencant la charge entrée station — DBOs

Les deux graphiques ci-dessous présentent I'influence du volume journalier et de la concentration sur la charge
mesurée en DBOs.

Figure 12. Influence du volume sur la charge entrée usine — 2012 a 2016
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Figure 13.  Influence de la concentration sur la charge entrée usine
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Les graphiques ci-dessus indiquent que les concentrations ont un impact plus important que les volumes
journaliers sur les charges mesurées en entrée de station.

Le tableau ci-aprés reprend la liste des bilans 24h pour lesquels la charge en entrée dépasse 40 000 EH.

Tableau 7. Détail des bilans ou la charge est supérieure a 40 000 EH (2012 a 2016)

Charge EH| Volume DBO5
Date DBO5 m3/j mg/I
06/02/2012 | 43 440 5430 480 14000 700
25/12/2016 | 46 534 5 698 490 .
L ]

05/01/2017 | 47 862 6110 470 12000 o | 500
30/04/2012 | 66 961 6 927 580 - * ¢ o
19/01/2013 | 40 024 7 063 340 L ., e

L] . 3
11/03/2014 41 714 7 151 350 '_a_; 5 000 L ™ . 400 g
20/05/2013 | 41695 7 358 340 © 3% g 5

L ]

16/07/2015 42 119 7 658 330 3‘ o », . 3 i 9
01/06/2015 | 40 848 7 659 320 2 % o)
06/06/2012 | 42 437 7 957 320 E i ®e 200 3
29/03/2015 | 41261 7 986 310 =
21/11/2016 | 54 067 8110 400 S6iE i
09/06/2015 | 46 552 8 464 330
21/04/2015 | 43 890 8 778 300 0 .
21/03/2015 41 419 10 805 230 30000 40000 50000 60000 70000
18/01/2014 | 49 554 11 012 270 Charge - EH
20/05/2012 | 58 677 12 140 290
02/08/2014 | 44 205 12 630 210

Figure 14.  Relation entre concentration et volume journalier
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Il ressort que :

Le nombre de bilans dépassant 40 000 EH est de 18 soit en moyenne 3 a 4 bilans par an
Le nombre de bilans dépassant 42 000 EH est de 12 soit en moyenne 2 a 3 bilans par an. Cette
valeur correspond au centile 98.

¢ Le nombre de bilan dépassant 45 000 EH est de 7, soit un peu plus de 1 bilan par an

e La charge de 50 000 EH n‘a été dépassée que 3 fois entre 2012 et 2016, et une seule fois depuis
2013

e Les charges les plus élevées peuvent étre liées au volume ou a la concentration. Il ne faut pas par
ailleurs oublier que la concentration et le volume journalier ne sont pas des parameétres
indépendants.

4.3.6 Produits extérieurs — matieres de vidange

Le volume de matiéres de vidanges dépotées est indiqué par I'exploitant dans ses Rapports Annuels d’Activités.
Tableau 8. Volume de matiéres de vidange admis sur la station

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Matiéres de vidange et fosse séche | m3/an 2 838 110 1560 | 1520

La comptabilisation des matiéres de vidange admises sur la station a changé en 2015, « /es données affichées
pour 2015 intégrent dorénavant en plus des matiéres de vidange, les apports li€s aux fosses étanches »

En considérant les caractéristiques moyennes des matieres de vidanges admises par I'IRSTEA, a savoir DBOs
5,8 g/l — DCO 30 g/l — NK : 0,9 g/, la charge en DBOs moyenne apportée par les matiéres de vidange peut
étre estimée pour un volume annuel de 1 500 m® a moins de 400 EH ce qui est trés faible au regard de la
charge de la station.

4.3.7 Produits extérieurs — apports de boues

Les quantités de boues apportées depuis la station d’Entressen sont précisés dans le tableau ci-apreés :

Tableau 9. Apports de boues depuis la station d’Entressen
Volume Boues Siccité MS boues
m?3/an % Kg/an
2015 6225 0,48 30 114
2016 8 203 0,6 49 297
2017 9737 0,54 52 324
2018 12 547 0,34 43 067

4.3.8 Proaduits extérieurs — produits de curage

La quantité de produits de curage admise dans la benne filtrante est indiquée dans le tableau ci-aprés (données
de I'exploitant)
Tableau 10. Matieres de curage admises sur la station

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Matiéres de curage m3 273 317 328 | 1050 | 911 935 756
‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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4.4

Etudes des volumes et débits entrée usine

4.4.1 olumes journaliers eau brute

Le graphique ci-dessous présente la courbe des volumes journaliers depuis de janvier 2008 a mars 2017 en
entrée usine, y compris le déversoir d'orage entrée usine.

Le volume journalier nominal de I'usine de 12 500 m3/j n’est dépassé que trés ponctuellement. La valeur
maximum atteinte est de 25 000 m?3/j, soit deux fois le volume journalier nominal.

30000

25000

Volume journalier A+A3 - m3/j

20000

15000

10000

5000

Figure 15.  Evolution des volumes journaliers A2+A3

|

Yy

=

w0

I

1

i

0

e

janv.-12

déc.-12

4.4.2 \Volumes annuels

janv.-

14

janv.-15

janv.-16

janv.-17

janv.-18

janv.-19

Le tableau ci-dessous précise au pas de temps annuel les valeurs des différents débits mesurés en entrée et
en sortie de station.

Année| Nb EB (A3) DO (A2) | Nb ET (A4) EB+DO Delta % DO | % DO | Pluie
m3/an m3/an | DO m3/an m3/an EB/ET | jour Vol. |mm/an

2008 366 | 3026 555 1 1 2838 141 | 3 026 556 6,4% 0% 0,00%

2009 365 | 3145 823 1 608 4 | 2932546 | 3147431 7,0% 1% 0,05%

2010 365 | 3029 890 0 0 | 2836885 | 3029 890 6,6% 0% 0,00%

2011 365 | 2670801 2084 4 | 2605301 | 2672 885 2,5% 1% 0,08%

2012 366 | 2424 847 0 0 2436091 | 2424847 | -0,5% 0% 0,00%

2013 365 | 2371838 226 1 2291746 | 2372 064 3,4% 0% 0,01% 602

2014 365 | 3017493 1179 12 | 2947374 | 3018 672 2,4% 3% 0,04% 993

2015 365 | 2840 102 268 5 2831792 | 2840370 0,3% 1% 0,01% 820

2016 366 | 2360 196 0 0 | 2421368 | 2360196 | -2,6% 0% 0,00% 554

2017 365 | 2177 393 0 0 | 2262183 | 2177393 | -3,8% 0% 0,00% | 484

2018 365 | 2846 626 3918 4 |1 2976458 | 2850544 | -4,5% 1% 0,14% | 1189

BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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L'examen de ces valeurs amene les commentaires suivants :
e Les variations d’'une année a l'autre des volumes mesurés sont importantes, variant pour le point A3
entre le minimum de 2 360 196 m? en 2016 et le maximum 3 145 823 m?3 en 2009
e Les écarts entre la mesure eau brute et eau traitée importants de 2008 a 2010, apreés avoir fortement
diminués, ont tendance a réaugmenter depuis 2015
e Les volumes déversés et le nombre de déversements annuels sont trés faibles.

Le graphique ci-aprés met en évidence I'impact de la pluviométrie sur les volumes annuels mesurés en entrée
usine. Les données prises en compte ne démarrent qu’en 2012, faute de données antérieures.

Figure 16, Volume annuel entrée usine et pluviométrie (2013 a 2018)
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4.4.3 olumes mensuels

Les deux graphiques ci-aprés présentent I'évolution des volumes moyens mensuels mesurés en entrée de
I'usine (A2+A3) (cad by-pass compris)
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Figure 17.  Volume moyen mensuel A2+A3 (2008 a Juillet2019)
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On constate que :
e Le volume moyen journalier mensuel varie entre 5 340 m3/j au minimum (Mars 2012) et 14 910 m3/j
(Décembre 2018) avec une moyenne de 7 500 m3/j environ
e Les valeurs sont trés variables d’une année sur l'autre pendant les mois d’automne et d’hiver
¢ Les valeurs sont beaucoup plus homogénes pour les mois d’été, autour de 7 500/8 000 m3/j.

Le graphique ci-aprés présente la relation entre le volume moyen journalier mensuel et la pluviométrie. La
dispersion des points est beaucoup plus importante qu’au pas de temps annuel. On peut noter qu’en absence
d’évenement pluvieux, le volume moyen mensuel ne dépasse pas 8 000 m3/j.

Figure 18. Impact de la pluie sur le volume moyen journalier mensuel (2013 @ 2016)
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4.4.4 olumes journaliers

Le tableau et le graphique ci-dessous précisent les principales caractéristiques statistiques par année, des
volumes entrée usine (A2+A3).

Tableau 11. Données statistiques des volumes journaliers entrée usine (A2+A3) par année depuis 2008
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
nombre 366 365 365 365 366 365 365 365 366
moyenne 8269 | 8623 | 8301 | 7323 | 6625 | 6499 | 8270 | 7782 | 6449
1% 6411 | 6162 | 6170 | 5508 | 4786 | 4894 | 5731 | 5111 | 2195
5% 6673 | 6844 | 6433 | 5808 | 5295 | 5178 | 6092 | 5873 | 535/
50% 7948 | 8030 | 8069 | 6862 | 6298 | 6343 | 7549 | 7712 | 6220
95% 11003 | 12960 | 11094 | 9436 | 8546 | 8347 | 13591 | 10099 | 8104
98% 13691 | 15386 | 13683 | 12973 | 8964 | 9504 | 16597 | 11249 | 9055
99% 16807 | 17215 | 15757 | 21883 | 9576 | 9936 | 18204 | 12822 | 9930
100% 19716 | 22861 | 20064 | 24890 | 13171 | 11219 | 20571 | 17876 | 10731
‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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Figure 19. Représentation des statistiques des volumes journaliers entrée usine (A2+A3) par année depuis 2008
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Les variations d’'une année sur l'autre sont importantes. Une baisse importante des volumes est constatée en
2012 et 2013, avant une ré-augmentation en 2014. Les volumes médians et moyens sont trés proches, avec
une légére tendance a la baisse de depuis 2008. Ils se situent en 2016 a 6 500 m3/j.

Le volume journalier nominal de 12 500 m3/j n’a été dépassé plus de 5% du temps qu’en 2014 et en 2018.

4.4.5 Volume journalier de référence

Ce volume journalier de référence est calculé sur 5 ans. Il correspond au centile 95% des volumes journaliers

entrée usine (A2+A3).
Le tableau ci-dessous présente I'évolution statistique des volumes journaliers sur 5 années glissantes.

Tableau 12. Evolution des volumes journaliers de référence depuis 2008
2008 a 2009 a 2010 a 2011 a 2012 a 2013 a 2014 a
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
nombre 1827 1826 1826 1826 1827 1827 1828
moyenne 7 828 7 474 7 403 7 299 7 124 6 991 7 254
1% 5291 5092 5092 5059 5027 4853 4871
5% 5681 5441 5445 5419 5365 5162 5187
50% 7 581 7 246 7 104 7 029 6 883 6731 6870
95% 10 883 10 184 10 373 10 155 9 842 9 825 10723
98% 13 679 12 929 13 077 12 757 11 547 11 503 14 482
99% 16 533 15 422 15 764 15 567 13 998 13 998 17 190
100% 24 890 24 890 24 890 24 890 20 571 20 571 27 086
BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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Les données de 2018 impactent fortement les tendances constatées les années précédentes en raison de la
trés forte pluviométrie mesurée (1 189 mm/an). Si le volume journalier de référence calculé sur les années
précédentes étaient aux environs de 10 000 m3/j, il passe a 10 700 m3/j sur la derniére période de calcul (2014
a 2018) soit 7% d’augmentation. Le volume journalier nominal de la station existante (12 500 m3/j) a été
dépassée 3% du temps sur cette méme période.

4.4.6 lolume horaire

Le graphique ci-dessous présente I'évolution des volumes horaires minimum, moyen et maximum mesurés en

entrée de station depuis 2013.

Figure 20.  Evolution des volumes horaires minimum, moyen et maximum par jour de 2013 a 2016
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Tableau 13. Valeurs statistiques des volumes horaires au pas de temps journalier
m3/h Minimum Moyenne Maximum | Coef pointe
nombre 1 404 1 404 1 404 1404
moyenne 155 304 457 1,51
1% 67 217 329 1,21
5% 144 291 425 1,27
50% 266 428 734 1,46
95% 360 548 933 1,90
98% 414 596 993 2,25
99% 703 892 2089 2,58
100% 67 217 329 6,94

uuuuuuuu
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Il ressort de ces données que :

e Le volume horaire minimum est en moyenne de 155m3/h et la médiane a 266 m3/h. Il ne descend
que trés rarement en dessous de 144 m3/h (centile 95)

e Le volume horaire maximum ne dépasse que trés rarement le volume de 930 m3/h (centile 95) et
exceptionnellement 1 050 m3/h, le débit de pointe de I'usine (centile 98).

&  Remarques

Sur cette taille de station, il n‘est pas possible d’estimer le volume journalier d’eau claire parasite permanente
par le débit minimum nocturne, car ce dernier contient toujours une fraction d’eau résiduaire.

4.4.7 Volume deau de pluie

L'estimation des eaux de pluie a été réalisé en considérant la différence entre le volume journalier entrée usine
A2+A3 du jour j moins la moyenne des 4 jours précédents. La période prise en compte s'étend de janvier
2012 a mars 2017.

Figure 21.  Estimation du volume d’ECPM
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Le traitement des eaux claires parasites météoriques estimé de cette facon figure dans le tableau ci-aprés.
L'analyse a été faite en considérant dans un premier temps la totalité des valeurs, y compris celles ou le
volume de temps de pluie est égal a zéro, et dans un second temps celles ou seules les valeurs différentes

de zéro sont prises en compte.

Tableau 14. Estimation statistique du volume d'eau de pluie de Janvier 2012 a Juillet 2019
Nbre Moy Médiane | Centile Centile Centile Max
85% 95% 98%
Tous les jours 2769 290 0 461 1376 2 894 15 009
Jours ~ de 0 1130 711 300 1171 2 869 5212 15 009
seulement

En prenant en compte tous les jours, le volume journalier de temps de pluie correspondant au centile 95 est
de 1 375 m3 Le volume d’ECPM ne dépasse que 5% du temps cette valeur.

Si I'on ne prend en compte que les jours ou le volume d’eau de pluie calculé est différent de zéro, cela
correspond a 1 130 événements, soit 132 par an. La fréquence de 5% annuelle correspond a environ 20

BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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jours par an, soit 15% ramené aux 143 jours d'évenements pluvieux. Le centile 85% est donc représentatif
pour cette série de données de la pluie a prendre en compte sur la station, soit 1 170 m3/j d’ECPM.

Par la suite, nous prendrons comme hypothése que le volume d’ECPM est de 1 500 m3/j.

4.4.8 Volumes journaliers temps sec & temps de pluie

Pour différencier les volumes journaliers temps sec et temps de pluie nous vous proposons deux approches :
1) Considérer que le temps de pluie correspond a une pluie journaliére > 5 mm

2) Considérer que I'on peut estimer le volume de pluie par différence entre le volume journalier entrée
usine A2+A3 du jour j moins la moyenne des 4 jours précédents. Si ce volume de pluie est positif,
c'est que l'on est en temps de pluie.

Figure 22.  Volume journalier temps sec et temps de pluie depuis 2013
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Les données statistiques correspondantes figurent dans le tableau ci-dessous pour les deux méthodes
proposées.

Tableau 15. Comparaison des volumes journaliers temps sec et temps de pluie depuis 2013
Tout temps TESS s::':n 1 Ten;p; :::::e 1 Tpszsec Temp; pluie

nombre 2 403 2 189 212 1429 974
moyenne 7 066 6 901 8 786 6 761 7514
4 858 4 848 5377 4786 5000 4 858
5192 5171 5610 5127 5328 5192
6 736 6 689 7 513 6 487 7 067 6 736
10 139 9 260 17 289 9 259 11 065 10 139
13 299 11 142 18 875 11 252 15 947 13 299
15 775 13 935 19 795 13 861 18 248 15 775
27 086 27 086 24 472 18 006 27 086 27 086

--------

Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres

AVANT-PROJET

VD-

191125 PBA

Page 42 sur 140




EPAD QOuest Provence
ISTRES

L'examen de ces données indique que :

e La méthode n°2 aboutit a des valeurs plus faibles que la méthode n°1 car elle est moins
discriminante, certaines valeurs de temps sec pouvant étre assimilées a des valeurs de temps de
pluie

e La méthode n°1 peut étre incertaine car elle suppose que les pluies mesurées sont représentatives
du bassin versant

e Par temps sec, le volume moyen et le volume médian sont proches ; respectivement 6 901 et 6 689
m?3/j pour le 1¢ et 6 761 et 6 487 m3/j pour le second

e Par temps sec, le volume journalier ne dépasse pas 95% du temps 9 260 m3/j selon la 1¢¢ approche,
et 9 259 m3/j pour la seconde

e Par temps de pluie ; les données moyennes et médianes différent sensiblement selon la méthode de
calcul

e Par temps de pluie, le centile 95 est de 17 289 m?3/j selon la méthode 1. Il n'est que de 11 065 m3/j
selon la méthode 2 (sous-estimation).

&  Remarque

Dimensionner la future installation sur la base du centile 95 de pointe de temps de pluie peut amener a
surdimensionner l'installation d'un point de vue hydraulique dans la mesure ou le volume de référence,
contrainte actuelle a prendre en compte, correspond au centile 95 tout temps. Il n‘est que de 10 700 m3/j jour
actuellement sur les 5 derniéres années.

4.4.9 Synthese sur les volumes actuels d’eau usée

Paramétre Moyenne Pointe Commentaire
Charge 30 000 EH 42 000 EH
Volume d’eau usée 5400 m3/j 7 560 m3/j Base 180 I/EH
ECPP 1 600 m?/j 1 600 m/j
Volume journalier temps sec 7 000 m3/j 9 160 m3/j
ECPM 1 500 m3/j 1 500 m3/j
Volume journalier temps de pluie 8 500 m’/j 10 660 m*/j

Le volume journalier moyen temps sec est cohérent avec les volumes moyens temps sec et tout temps estimés
précédemment.

Le volume d’eau claire parasite permanente a été estimé par différence entre le volume journalier temps sec
estimé précédemment et le volume journalier d’eau résiduaire urbaine calculé en fonction de la charge
polluante et d’'un débit spécifique de 180 I/EH. Le pourcentage d’ECPP résultant, 23%, est cohérent avec le
taux de dilution moyen des effluents.

Le volume journalier temps sec est calculé avec la méme quantité d’ECPM et un volume d’eau résiduaire de
pointe cohérent avec la charge de pointe.

Les volumes journaliers temps de pluie sont calculés a partir du volume de pluie calculé précédemment. Le
volume journalier nominal temps de pluie est cohérent avec le volume journalier de référence calculé
précédemment, avec une petite sécurité.
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4.5

Performances actuelles de |'usine

Le tableau ci-dessous présente la qualité de I'eau traitée. Le niveau de rejet est respecté en permanence,
aucun dépassement des concentrations maximum autorisées n’étant constaté depuis 2012.

Tableau 16. Qualité de l'eau traitée
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 62:1109:5
DBO5 |Moy 3,1 2,4 2,2 2,5 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 3,1 3,2
Max | 10,0 | 8,0 6 10 7.0 9,0 8,0 7,0 4,0 8,0 9,0 6,0

DCO Moy 27 25 24 23 33 34 24 23 22 24 21 26

Max 57 50 42 45 68 66 38 35 41 48 41 39

MES Moy 7 5 7 5 3 3 3 3 3 3 3 4
Max 14 32 28 11 12 10 7 7 6 8 14 10
Moy | 2,5 1,8 2,4 2,5 3,1 3,1 3,0 3,0 2,7 3,1 2,5 2,3
Max | 5,2 3,7 4 4 5 5,2 3,0 3,2 41 9,9 8,7 5,7

N-NH4 | Moy 0,3 0,8 0,8 0,9 2,9 3,1 1,1 1,3 1,4 2,8 3,3 2,7

Max | 24 | 20 | 20 | 1,7 | 31 | 30 | 2,0 | 20 | 20 7 7 7

N-NO3 | Moy 1,6 1,5 2,3 2,0 2,4 2,3 2,3 2,1 2,4 0,8 1,1 1,2

Max 3,3 3,0 5,0 3,0 8,6 6,0 5,0 4,0 4,0 2,0 7.6 3,0

NGL Moy 44 3,5 4,9 4,7 5,8 5,7 5,6 5,4 5,4 3,3 3,1 3,2

Max | 6,7 6 7 62 | 11,9 | 9 9 7 8 80 | 9,0 | 60

Moy 1,2 1,2 1,3 1,1 14 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1

Max 2,9 2,1 2,7 1,8 3,7 2,1 4,7 1,8 1,2 1,2 2,0 7,6

Les tres faibles concentrations en DCO et DBOs de I'eau traitée confirment la trés bonne biodégradabilité de
I'effluent ; de méme pour les parameétres de I'azote (NK et NGL) qui montrent la bonne maitrise des processus
de nitrification / dénitrification.

En ce qui concerne le phosphore, la concentration dans I'eau traitée est faible indiquant sa forte élimination
malgré l'absence d'injection de réactif chimique. La zone d'anoxie actuelle fonctionne en partie en zone
anaérobie ce qui explique en partie ces résultats. A noter cependant une concentration maximum qui augmente
dans les 6 premiers mois de 2019.

4.6 Capacité de la station d’'épuration actuelle

La capacité nominale de la station d'épuration actuelle a été controlée, dans la perspective du respect du
niveau de rejet pressenti. Le contrble a porté sur les durées d'aération nécessaires pour respecter les besoins
en oxygene et les durées d’aération/non aération nécessaires pour nitrifier et dénitrifier les flux d'azote a
éliminer.

Trois situations de charge ont été analysées :

e Charge de 50 000 EH en présence d'eau claire parasite
e Charge de 50 000 EH en absence d’eau claire parasite
e Charge de 45 000 EH en absence d'eau claire parasite

Dimensionnement des ouvrages Unité 1 2 3
Capacité en Equivalent Habitant 50 000 50 000 45 000
Charge hydraulique sur biologique
Débit nominal m3/j 10 413 8 947 8 052
Débit moyen m3/h 434 373 336
Débit de pointe m3/h 695 1 000 900
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Dimensionnement des ouvrages Unité 1 2 3

Capacité en Equivalent Habitant 50 000 50 000 45 000

Flux de pollution a traiter
DBO5 Kg/j 3 000 3 000 2700
DCO Ka/j 7 500 7 500 6 750
MES Kg/j 3600 3 600 3240
NK Kg/j 700 700 630
PT Ka/j 125 125 113

Les hypothéses prises en compte pour les calculs sont les suivantes :

¢ Niveau de rejet de 5 mgN/l de NH4* et 5 mgN/I de NOs"
e Concentration en MVS 3,5 g/I soit

o une Cm de 0,10 kg DBOs/kgMVS.j a 50 000 EH

o une Cm de 0,09 kg DBOs/kgMVS.j a 45 000 EH
Cinétique de nitrification de dans les bassins d'aération 1,8 gN/kgMVS.h
Cinétique de dénitrification en zone d‘anoxie 2,2 gN/kgMVS.h
Cinétique de dénitrification dans les bassins d'aération 0,9 gN/kgMVS.h
Fonctionnement des recirculations de liqueurs mixtes en continue, soit 980 m3/h
Capacité d’oxygénation en eau claire : 1,6 kg 02/kWh
Coefficient de Transfert Global : 0,72
Capacité d’aération en boues 315 kgO2/kWh

Les principaux parameétres de fonctionnement résultants sont les suivants

Dimensionnement des ouvrages Unité 1 2 3
2 50 000 | 50 000 | 45 000
Taux de recirculation des boues 130% 150% 130%
Durée aération pour nitrification/dénitrification
Temps minimal d'aération h/j 10,8 11,0 9,9
Temps minimal de non-aération h/j 10,8 12,0 10,6
Temps cumulé h/j 21,6 23,0 20,5
Durée aération pour satisfaire les besoins en oxygéene
Estimation des besoins en oxygéne en boues kgO2/j 4703 4697 | 4370
Durée aération résultante h/j 13 12,9 12,0
Durée cumulée avec dénitrification h/j 23,8 24,9 22,5

Les simulations ci-dessus indiquent que respecter le niveau de rejet pressenti a la capacité de 50 000 EH n’est
pas tenable. En conséquence, on considérera que la capacité nominale de la station d’épuration existante en
charge polluante n’est que de 45 000 EH.

Article 5 CONTRAINTES DE CONSTRUCTION
5.1  Contraintes climatiques

5.1.1 Généralités

Ces données sont issues de I'étude d'impact de mai 2012 conduite par le Bureau d'études NATURALIA pour le
compte de I'EPAD dans le cadre du projet de réalisation du nouveau poste de relevage d’eaux brutes et eaux
traitées.
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Elles seront complétées ultérieurement a partir des données du DLE.

Ce temntoire — forme par une dépression fermée sur elle-méme par une zone de collines (alttude de 75 a 90
meétres) — est soumis & un climat typiquement méditerranéen:

- Une longue période estivale, chaude et séche a la fois

- Les precipitations se concentrent en deux maxima d'automne et de printemps.

- Un hiver relativement doux.

- Unensoleillement tres important.

5.1.2 Températures

I se singularise sur le plan thermigue par une moyenne annuelle assez élevée (14,5°C), des hivers en
moyenne peu rigoureux, mais margqués par la manifestation assez fréquente a I'échelle du siécle de vagues
de froid (-16,8°C en 1956 et -12,4°C en 1985).
Les isothermes annuelles sont généralement comprises entre 14° et 15.5°C

- minimales moyennes : 6°C en janvier  25°C en juillet

- maximales moyennes : 11°C en janvier 30°C en juillet
L'ensoleillement est trés régulier avec une isolation supérieure & 1000 h pendant I'été.

5.1.3 Précipitations

40% du total annuel des précipitations correspondent a l'automne. La pluviométrie annuelle sur la station
d'Istres (la plus proche du site du projet) et de 620mm (statistique sur les dix derniéres années), et la hauteur
de pluie décennale journaliére de 122mm (cf Météo France).

Les écarts de précipitations entre les mois les plus arrosés et les mois les plus secs sont importants (environ
21 mm pour juillet et plus de 88 mm pour octobre).
Les précipitations neigeuses sont exceptionnelles.

5.1.4 lVents
Le Mistral est le vent dominant. Orienté nord-ouest — nord-est, il balaie toute la vallee du Rhéne et active
I'evaporation.

Il souffle en moyenne 110 jours par an, tout particuliérement en été.
Sa vitesse, qui depasse fréquemment S0km/h, peut atteindre 150 km/h.

5.2 Contraintes géotechniques

5.2.1 Inondabilité du site & PHE

La Commune d'Istres n'est pas recensée dans I'Atlas des zones inondables.

L'étude géotechnique de 2014 pour la réalisation des postes de relévements met en évidence le risque de
ruissellement a I'occasion de fortes pluies ou d’évenements prolongés.

= La stabilité a vide des ouvrages pour un niveau d’eau au TN sera demandée.
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5.2.2 Niveau de nappe

Lors de I'étude géologique de 2014 pour la réalisation des postes de relevement, I'eau a été rencontrée des 1
m de profondeur dans la plupart des sondages, soit a une cote entre 9,00 et 10,00 m NGF dans la zone de
construction du poste de relévement. Il s'agit vraisemblablement de la nappe d’accompagnement de I'étang
de Rassuen.

= Un épuisement de nappe pourrait étre nécessaire pour la construction des ouvrages.

5.2.3 Risque de mouvement de terrain

Selon le plan de prévention des risques naturels, seul le quartier des Heures Claires sur la Commune d'Istres
est concerné par les risques de mouvements de terrain.

5.2.4 Risque de retrait/qonflement des argiles

La carte d'aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM place la zone en aléa moyen.

5.2.5 Risque sismique

La Commune d'Istres est située en zone de sismicité 3 (zone de sismicité modérée).

Selon l'arrété du 24 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de constructions parasismiques, les
constructions prévues appartiennent a la catégorie 1, batiment dans lequel est exclue toute activité humaine
nécessitant un séjour de longue durée et non visées par les autres catégories ; elle ne nécessite pas le respect
d’exigences particulieres pour le dimensionnement des fondations.

Il y a cependant a prendre en compte le risque de liquéfaction des sols.

5.2.6 Nature des sols

Une étude géotechnique de type G2-AVP est en cours de réalisation. Elle sera jointe en annexe au CCTP

Les études géotechniques réalisées antérieures sont aussi jointes en annexe au CCTP :

e GIA Ingénierie en 2014 pour la réalisation des postes de relévements d’eau brute et d’eau traitée
e Exsol Géotechnique en 2018 pour la réalisation de l'unité de Reuse

Les sols rencontrés sont dans les premiers horizons argilo-sableux, puis argilo marneuse, puis alternance de
marne et marno-calcaire.

Ces études antérieures mettent en évidence une forte hétérogénéité des sols, avec des faiblesses mécaniques
marquées associées a des hétérogénéités lithologiques sur une épaisseur ayant atteint 5,5 m dans la zone
d’étude concernée.

Les conclusions de I'étude mettent en évidence les principaux points suivants :

Blindage nécessaire des fouilles a plus de 1,2 m de profondeur ;

Prise en compte des problématiques de gonflement des argiles ;

Collecte et drainage des eaux de surfaces ;

Attention particuliére a la stabilité des fouilles et fronts de terrassement ;

Risque de venue d’eau parasite ;

Des fondations spéciales seront sont a envisager sur les gros bassins type bassin d‘aération,
clarificateur, bassin tampon,... en fonction des efforts a reprendre.

5.3 Contraintes architecturales et d'urbanisme

5.3.1 Contraintes architecturales

Le projet est soumis a différentes contraintes urbanistiques qu'il convient d'intégrer au projet.
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Le permis de construire a été déposé par le groupement de Maitrise d'ceuvre et notamment par l'architecte du
groupement, le cabinet Al Project.

Le constructeur de la future station d'épuration se conformera aux prescriptions architecturales jointes en
annexe.

Le cas échéant, si le projet proposé par le candidat I'impose, le ou les permis de construire modificatif(s) ou
nouveau permis seront déposés par I'architecte du groupement de Maitrise d'ceuvre. Cependant, le candidat
devra fournir I'ensemble des éléments nécessaires 15 jours aprés la notification du marché.

5.3.2 Reégles durbanisme en vigueur

Figure 23, Zonage dy PLU des parcelles de /a L€ Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Istres

station a été approuvé en 2013. Il prévoit un emplacement
réservé (n°86) pour l'extension de la station
d'épuration de Rassuen avec une surface totale de
17 566 m2,

Cet emplacement est situé a proximité de
I'emplacement réservé 89 concernant I'extension du
cimetiere des Maurettes.

Les parcelles de la station actuelle et de la zone
d’extension sont situées en zone Nn du PLU.

Les principales contraintes ou recommandations
sont développées ci-dessous.

Accessibilité a /a parcelle

Les caractéristiques minimales des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en
vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics.

Eaux pluviales ;

Les techniques alternatives aux réseaux d'assainissement pluvial permettent de réduire les flux d’eaux pluviales
le plus en amont possible.

A I'échelle de la construction : cuve de récupération d’eau de pluie couverte, toitures terrasses ;

A I'échelle de la parcelle : puits et tranchées d'infiltration ou drainantes, noues, stockage des eaux dans des
bassins ; temps de stagnation inférieur a 24 h — écoulement gravitaire avec vidange constante.

Retrait par rapport aux voles et aux emprises publigues

Distance minimale de 5 m des voies et emprises publiques existantes ou a créer

Implantation par rapport aux limites séparatives

La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative
doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre les 2 points, sans toutefois étre inférieur
a3m

Retrait par rapport aux canaux ou fosses

Aucune construction, ni cléture, ni affouillement ni plantation ne peut étre implanté :

e A moins de 3 métres du franc bord d’un canal ou d’un fossé non busé
e A moins de 2 meétres du franc bord d’un canal ou d’un fossé busé

Les cl6tures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d'une largeur de 2 métres au droit de
la canalisation.
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Hauteur des constructions

La hauteur de la construction, calculée comme la différence d'altitude entre le point le plus bas de la fagade
de construction mesurée a partir du terrain naturel avant travaux et tout point de I'égout au toit ou le faitage
ne peut excéder 12 métres.

Toitures
Intégration au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs
Sont interdits le fibrociment ondulé, I'ardoise de fibrociment, les tuiles mécaniques autres que romanes.

Des toitures de type contemporain (terrasses, terrasses végétales...) pourront étre autorisées dés lors qu'elles
s'integrent dans le milieu environnant.

Clotures

Elles doivent étre perméables a la circulation de la petite faune et transparentes a I'’écoulement des eaux
pluviales : elles doivent ainsi étre constituées d'une grille ou d’un grillage a mailles larges pouvant étre doublé
d’une haie vive. Les clotures ne doivent pas comporter de parties magonnées

Espaces libres et plantation

Les arbres et arbustes doivent étre dans la mesure du possible conservée. Toutefois si des arbres sont abattus
pour les besoins des constructions ou d’aménagement, ils devront étre remplacés par des plantations
équivalentes.

Les espaces libres doivent étre traités en espaces verts, plantés d'arbres et d‘arbustes.

Les aires de stationnement a I'air libre doivent étre plantées a raison d’un arbre de haute tige au moins pour
deux emplacements.

Taille des places de parking

Le nombre de place de parking n’est pas précisé.
Les caractéristiques des places de parking sont précisées dans les dispositions générales du PLU.

=% asen & Taene I - R
Pour I'aménaqerher'nt des places de stationnement automobile, couvertes ou 4 'air libre, sont
prescrites les dimensions minimales ci-aprés :

- Places aménagées perpendiculairement a la voie de desserte

Longueur : 5 métres ;
Largeur : 2,50 métres et 3,30 métres (places réservées handicapes) ;
Dégagement : 5 métres. ’

- Places aménagées en oblique par rapport a la voie de desserte (en &pi) :
Angle par rapport 4 la voie : 45°,
Longueur : § métres |
Largeur ; 2,50 matres et 3,30 métres (places réservées handicapes) ;
Dégagement : 4 métres.

- Places aménagées longitudinalement par rapport a la voie de desserte (en créneau) :
Longueur : 5,50 métres ;
Largeur : 2 metres ;

pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf cote
trottoir ou accotement.

Pour 'aménagement des places de stationnement vélo, couvertes ou & l'air libre :

L'espace destiné aux vélos devra étre aisément accessible depuis les emprises publiques et
les voies. Il est recommandé que chague espace destiné aux 2 roues puisse disposer de
dispositifs permettant d'attacher les 2 roues avec un systéme de sécurité.
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5.3.3 Patrimoine culturel

Aucun des édifices protégés au titre de la loi sur les Monuments historiques présents sur la Commune de Istres
ne se trouve dans le périmétre des 500 m, le site n‘est donc pas affecté d’une servitude opposable aux tiers.

D’aprés les données de la DRAC, le site n'est pas inclus dans la zone de présomption de prescription
archéologique. La zone considérée n‘ayant toutefois pas encore fait I'objet d’études approfondies, son potentiel
archéologique ne peut étre plus précisément déterminé. Conformément aux dispositions du code du
patrimoine, le service archéologie de la DRAC pourra prescrire, lors de l'instruction du dossier, une opération
de diagnostic archéologique visant a détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans
I'emprise des travaux projetés.

Par ailleurs, en application du Livre V du code du Patrimoine, toute découverte fortuite effectuée a I'occasion
des travaux devra étre déclarée immédiatement auprés de la mairie et du service archéologique de la DRAC,
et sera conservée en I'état.

Cependant, une campagne de sauvegarde est en cours pour identifier la présence éventuelle d’éléments
archéologiques sur la parcelle d’extension.

A compléter en fonction de la campagne de fouille en cours

5.4  Ligne aérienne RTE 225 kV

La zone de travaux est traversée par une ligne aérienne de 225 kV et un pylone est présent sur la parcelle 56.

Une réunion avec RTE a permis d'établir les contraintes liées a ces équipements :

Ligne aérienne

e Pour les travaux de réalisation et d’entretien, il est prescrit une distance minimale de 5 métres entre
tout personnel ou matériel et les conducteurs nus sous tension THB. Elle est portée a 7 m pour tenir
compte de la hauteur d'un homme

¢ Une distance d’au moins 5 m entre la partie la plus saillante d’une antenne ou d'un poteau et le cable
conducteur le plus proche est a respecter, y compris en cas de chute de ladite antenne ou du poteau

¢ Aucune plantation d’arbres de haute tige n’est autorisée a proximité de la ligne.

Remarques

La distance doit étre respectée a tout moment ce qui suppose de prendre en compte la dilatation thermique
des cébles et le balancement lié au vent

Si une installation de digestion était installée sur site, il serait nécessaire que la ligne électrique se trouve en
dehors des cercles d’explosion éventuelles liées au stockage de gaz.

Selon les plans de RTE, la largeur de la nappe couverte par les cables est de 17,5 m de part et d'autre de I'axe
du poteau, soit une largeur totale de 35 m.

Il est possible de construire sous la ligne RTE en prenant en compte les contraintes induites :

o L'utilisation d’une grue a tour n’est pas possible. Il faudra utiliser une grue mobile

¢ La hauteur maximum de la fléche sera de I'ordre de 10 m au-dessus du TN

o Le dispositif de grutage devra étre sécurisé : dispositif de détection automatique de la présence de
cable sous tension en bout de fleche — installation d'une sécurité visuelle a 10 m au-dessus du TN
type filet pour permettre au grutier d’appréhender la hauteur de la fleche.

Si on empile les contraintes de levage (haubanage — hauteur des banches génie-civil a lever), les
caractéristiques des ouvrages pouvant étre construit sont similaires aux bassins déja construits : arrase des
ouvrages a 1,1 m au-dessus du TN — hauteur des banches entre 3 et 4 m et radier a 10,40 m environ (présence
de la nappe).

Pylone électrique

e Aucun travail de terrassement n'est autorisé a moins de 20 m des fondations sans avis de RTE ; Cela
représente une zone de 24,5 m par rapport a I'axe du poteau ;

e RTE doit conserver un acces au pyléne ainsi qu’une zone d’évolution d’au moins 5 métres autour des
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fondations pour toute intervention de maintenance ; Cela représente une zone de 10 m environ par
rapport a I'axe du poteau ;

e Les liaisons téléphoniques sont impactées par la zone de montée au potentiel de 650 V mesurée a 57
m autour des fondations ; Elles devront donc étre équipées de protection spécifique ;

e Les cables souterrains téléphoniques sont impactés par la zone de montée au potentiel de 1500 V
mesurée a 25 m autour des fondations du pylone. Ils devront étre protégés par un fourreau isolant
en polyéthyléne d’une seule longueur de 4 mm d’épaisseur minimum. Ils devront passés a au moins
5 m des fondations ;

e Les prises de terres devront se situer en dehors de la zone de montée au potentiel de 1 500 Volts, et
si possible le plus loin possible du pylone ;

e Les canalisations devront passer au-dela de la zone de montée au potentiel de 5000 Volts située a 7
métres autour des fondations du pylone ;

e Les cl6tures situées a moins de 12 m des fondations du pylone seront en matériaux de type isolant.

Spécifiguement pour les travaux en plus des contraintes précédentes

e Le stationnement et le chargement des camions et engins doivent s’effectuer en dehors de la zone
d’emprise de la ligne.

5.5 Contraintes environnementales

5.5.1 F£Espaces boises classes

Les espaces boisés classés sont identifiés sur les figures 3 et 4 précédentes. IIs sont présents au Nord-Est des
parcelles concernées, et au Sud-Ouest. Bien que ces espaces aient brulés en 2018, ils demeurent des EBC.

Cependant, I'utilisation de ces espaces sera possible pour les besoins du chantier : base vie, parking, zone de
stockage. A la fin du chantier, des travaux de remise en état et de reboisement seront réalisées par les
entreprises sur les emprises qu'elles auront utilisées.

5.5.2 Zones humides

Deux zones humides ont été identifiées sur le nord-est des parcelles d’extension n°56, 62,63 et 64 par Naturalia
correspondant a des mares temporaires dans des points bas. Elles représentent une fonctionnalité biologique
avérée notamment pour les populations d’amphibiens.

Figure 24. Localisation des zones humides sur la parcelle d'expansion

ure b motnd 164 punvbal v SVariomaia

Le projet d’extension de la station d’épuration chevauche une grande partie de la premiére zone humide qui
occupe une surface de 850 m2. La surface de la seconde humide est de 1400 mz2.
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Si le projet d’extension de la station d’épuration venait affecter la zone humide, des mesures compensatoires
seront a mettre en ceuvre.

5.5.3 Risque incendie

Il n'existe pas de carte de risque incendie sur la Commune d'Istres.

Cependant, le risque incendie est important. Un incendie a encerclé la station existante pendant I'été 2017,
conduisant a des dégats sur les existants : échauffement de cables électriques sur les ouvrages existants et
déformation de coffrets électriques — inflammation du toit du batiment d’exploitation.

Il est rappelé I'obligation de débroussailler a moins de 200 m des terrains en nature de bois, foréts, landes,
maquis, plantations ou reboisement (Arrété préfectoral n°163 du 29 Janvier 2007).

5.6 Ouvrages existants

5.6.1 Amiante

A compléter apres réalisation du diagnostic amiante

5.6.2 Unité REUSE

Une nouvelle unité REUSE est implantée a proximité du portail d’entrée. Les interfaces avec I'existant sont les
suivantes :

Alimentation en eau clarifiée depuis le regard de sortie du clarificateur n°1,
Rejet des eaux sales dans le prétraitement existant,

Trop plein de la bache d’eau traitée en amont du canal de comptage existant,
Alimentation électrique depuis le transformateur du poste de relévement.

5.6.3 Réseaux existants internes a la station

La zone de travaux est bordée par la présence de nombreux réseaux et ouvrages en services.
Les plans de canalisations joint en annexe précisent les différents réseaux existants dans la zone de chantier.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que le tracé et l'altimétrie de tous les réseaux ne sont pas
forcément connus avec précision.

5.6.4 Réeseau pluvial

Un réseau pluvial est présent au sud de la station (ovoide 800/1200). Il regoit une canalisation DN 800
provenant du Nord Est , et passant sur le coté Ouest de la voie allant jusqu’au prétraitement.

5.6.5 Chemin existant

Un chemin carrossable est présent en limite sur de la station actuelle, sur la parcelle 64. Il est fermé par une
barriére type DFCI et semble utilisé par des piétons ou cyclistes.

Durant les travaux la continuité de ce chemin sera interrompue. En phase chantier, il sera nécessaire de
conserver un acces au poteau haute tension RTE présent sur la zone d‘implantation.

Dans le cadre du marché il sera demandé en phase finale de rétablir le chemin périphérique a la station, y
compris les aménagements pour accéder au pylone.

Une ligne téléphonique est implantée sur le bord du chemin. Elle sera dévoyée avant le début des travaux.

5.6.6 Logement de fonction

Le logement de fonction présent au sein des installations ne sera plus utilisé a terme dans sa fonction actuelle.
Le projet prévoit d'y implanter les vestiaires.
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5.7 Continuité de service

5.7.1 Coactivité

Une partie des travaux sera réalisée dans la station existante et cela aura inévitablement un impact sur
I'exploitation.

La planification des travaux permettra d‘identifier les périodes concernées. Les travaux se dérouleront en
concertation avec I'exploitation.

5.7.2 Installation de chantier

Les installations de chantier seront installées en dehors de la zone en exploitation. Cela concerne la base vie,
les zones de stockage de matériel, les espaces de parkings, ....

Un accés chantier indépendant de la station existante sera réalisé.

5.7.3 Acces aux installations RTE

Pendant toute la durée du chantier, il sera nécessaire de préserver un acces au pylone RTE situé sur la parcelle
56.

5.7.4 Stockage de chlore

Un édicule situé prés du prétraitement abrite plusieurs bouteilles de chlore (capacité unitaire49 kg) utilisées
pour le réseau eau potable hors de la station. Ce stockage, soumis a autorisation (< 500 kg), ne devra, dans
la mesure du possible, pas étre déplacé dans le cadre des travaux.

Figure 7. Edicule de stockage des bouteilles de chlore existant

5.8 Implantation unité de traitement des boues

Deux implantations ont été envisagées pour I'implantation du traitement des boues :

e La premiére dans la zone actuelle de traitement des boues
e La seconde dans la zone Nord Est .
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Figure 8. Implantation des installations de traitement des boues dans la zone actuelle
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La comparaison de chacune des solutions est présentée ci-dessous.

Zone actuelle Zone Nord Est

A proximité voirie d’arrivée et du futur @ Eloigné du golf et de I'arrivée @
golf — Batiment sur deux niveaux
< traitement architectural nécessaire

Intégration
paysagére

Continuité de Interface importante avec les zones en @ Aucune difficulté — construction sur @
service exploitation : Arrét de la réception des Zone « vierge »
boues Entressen — Une partie des
ouvrages sera construit sur I'épaississeur

existant (désodorisation)

Contrainte de
construction

Voir continuité de service
Construction transverse a la pente
naturelle du terrain

Peu de place pour les installations de
chantier

Proximité EBC et de I'emprise de la ligne
225 kv

Riverain

A proximité d’un lotissement existant
Absence de désodorisation a la mise en
service le temps de la construction

Eloigné des riverains

Conception
désodorisation

Deux unités de traitement des odeurs a
mettre en place (une pour le
prétraitement une pour le traitement des
boues)

Une seule unité de traitement des
odeurs pour le prétraitement et le
traitement des boues

Dépotage de
réactifs

Deux zones de dépotages (implantation
de la cuve de chlorure ferrique difficile a
proximité

Une seule zone de dépotage des
réactifs

La comparaison des deux solutions a conduit le maitre d’ouvrage a retenir I'implantation du traitement des
boues dans la zone Nord Est.
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Chapitre II — Performances exigées

Article 6 CAPACITE DES NOUVELLES INSTALLATIONS
6.1 Charges polluantes et hydrauliques

6.1.1 Faux usées

Les tableaux ci-dessous précisent les charges a prendre en compte dans le projet en prenant en compte :

e Les évolutions de population sur la zone de collecte actuelle ;
e Les nouveaux raccordements a venir

Moyen Nominal Nominal
Usine usine Nouvelle file Commentaires
Charge EH EH 55 000 75 000 30000
Volumes
Volume ERU m3/j 9900 13420 5400
Volume ECPP m3/j 2 200 2 200 880
Volume temps sec m3/j 11 455 15 700 6280
% ECPP 19% 14% 14%
Débit de pointe de tempssec ~ m3/h 800 1050 600
Volume ECPM m3/j 2 500 2 500
Volume temps de pluie m3/j 13 955 18 200
Débit de pointe temps de pluie m3/h 1500 1500
Charge polluante
DBO5 kg/j 3300 4 500 60 g/EH
DCO ke/j 8250 12 600 DCO/DBO5 =2,8
MES kg/j 3960 5 400 MES/DBOS5 = 1,2
NK kg/j 770 1050 14 g/EH
Pt kg/j 138 188 2,5 g/EH

Les capacités ci-dessus s'entendent hors sous-produits.

6.1.2 Matieres de vidange

La future station d'épuration sera a méme de recevoir des matiéres de vidanges. Les quantités a prendre en
compte sont les suivantes.

Volume annuel Volume mensuel Volume Volume journalier
hebdomadaire
1 320 m3/an 500 m3/mois 80 m3/sem 40 m3/j

L'unité de dépotage devra étre accessible en absence d’exploitant. Elle sera adaptée au dépotage de camions
semi-remorque avec citerne de 20 m3.
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6.1.3 Graisses extérieures

La station n‘admettra pas de graisses extérieures.

6.1.4 Produits de curage

La station n‘admettra pas de produits de curage.

Toutefois, et a usage exclusif de I'exploitant, I'installation comprendra une aire de déchargement des produits
de curage dans une benne filtrante.

6.1.5 Boues extérieures

La future station continuera a recevoir comme aujourd’hui les boues épaisses de la station d'épuration
d’Entressen, tant que cette station restera en service. Ces boues devront pouvoir étre déshydratées et stockées
indépendamment des boues de la station d’épuration d'Istres Rassuen afin d’assurer leur tragabilité.

Volume annuel Volume mensuel Volume Volume journalier
hebdomadaire
Non précisé Non précisé 40 m3/sem 40 m3/j

L'unité devra permettre le dépotage de camions semi-remorque avec citerne de 20 m3. La concentration des
boues est de 60 g/I.

Article 7 PERFORMANCES ATTENDUES

7.1 Généralités

L'installation est concue et construite de fagon a obtenir les qualités d'effluent rejeté, de boues, de résidus
solides et, le cas échéant, de fumées, d’air extrait et de gaz fixées ci-aprés, dans le domaine de traitement
garanti défini a l'article 8 suivant. Ces qualités sont les qualités minimales exigibles contractuellement.

Si des niveaux de qualité de traitement supérieurs sont proposés dans la piece Cahier des garanties souscrites,
ces derniers deviendront alors exigibles contractuellement méme s'ils ne sont pas exigibles réglementairement.

7.2 Caractéristiques de l'effluent rejeté

Les niveaux de rejet en sortie de station seront les suivants :

Tableau 1.  Niveau de rejet de la station dépuration du Chéne apres réhabilitation

Paramétres (1) Concentration Et rendement Rédhibitoire
DBOs Jour 25 mg/I 80 % 50 mg/I
DCO Jour 90 mg/I 75 % 250 mg/I
MES Jour 30 mg/I 90 % 85 mg/
N-NH4 Jour 5 mg/!

N-NO3 Jour 5 mg/I
NGL Jour 15 mg/I
Pt Jour 2 mg/|

(1) :Jour : les niveaux de rejets sont a respecter en moyenne journaliere
Annuel : les niveaux de rejets sont a respecter sur la moyenne annuelle
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7.3 Sous-produits

7.3.1 Boues épaissies

L'entrepreneur garantira

¢ la capacité massique
la concentration des boues épaissies
le taux de capture qui sera au minimum de 95%

7.3.2 Boues déshydratées

Les boues de la station d’épuration seront compostées sur un site extérieur. De ce fait, elles seront
déshydratées pour obtenir une siccité de 20% = 2. Par ailleurs I'entrepreneur garantira la capacité massique
des équipements de déshydratation 350 kg MS/h et le taux de capture (95% minimum).

Il n‘est pas prévu de chaulage en secours.

7.3.3 Résidus solides

Les refus de tamisage auront une siccité minimum de 30% quel que soit la teneur en MV des produits.
Leur volume sera réduit d’au moins 50% pour les déchets de dégrillage fin.

7.3.4 Traitement des graisses et des produits extérieures

Les graisses de la station feront I'objet d'un traitement biologique dans un réacteur spécifique ol seront aussi
traitées les matiéres de vidange.
Les performances minimales attendues du réacteur sont les suivantes :

e Rendement d'élimination des MEH (brut sur entrée - ad2 en sortie) = 80%
e Rendement d'élimination de la DCO (brut sur entrée - ad2 en sortie) > 50%

Le projet ne prévoit de réception de graisses extérieures.

7.3.5 Traitement des sables

Le traitement des sables en provenance de la station d’épuration permettra d’obtenir les performances
suivantes, sans limitation en fonction de la teneur en MV des sables bruts :

e Siccité des sables lavés > 85%
e Teneur en MV des sables lavés < 5%

7.4 Autres Performances de traitement intermédiaires

7.4.1 Dégraisseur dessableur

Les performances attendues de I'étape de dégraissage — dessablage sont les suivantes :

Efficacité du dégraissage

e Rendement minimum en MEH > 15%
e Ou rendement minimum en MEH de la quantité de graisses flottables mesurées en laboratoire >
80%

Efficacité du dessablage

e Pourcentage d'abattement en poids grains < 0,1 mm > 50%
e Pourcentage d'abattement en poids grains < 0,2 mm = 80%
e Pourcentage d'abattement en poids grains < 0,3 mm = 90%
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7.4.2 (Capacité d’oxygénation

L'entrepreneur précisera les valeurs garanties concernant

e La Capacité horaire au débit ou puissance nominal d'aération (ramené a 20°C et 1013 mbar)
e L’ Apport spécifique brut au débit nominal d’aération (puissance agitateur comprise si aération
oblique)

7.1  Fumées

Sans objet.

7.2 Nuisances sonores

7.2.1 A lintérieur des locaux

Le niveau sonore a l'intérieur des locaux techniques doit respecter les dispositions du décret n°2006-892 du
19 juillet 2006 modifiant le code du travail.

Le niveau sonore dans les locaux nobles (la salle de commande, le laboratoire) est limité a 45 dB(A).

Le niveau sonore dans les locaux techniques ol les travailleurs sont appelés a intervenir régulierement, est
limité a 80 dB(A).
Le niveau sonore maximum autorisé dans les locaux techniques est limité a 85 dB(A).

7.2.2 En limite de proprieté

Les installations et leurs équipements annexes seront congus de facon que leur fonctionnement ne puisse
émettre des bruits susceptibles de constituer une géne pour la population environnante.

Le décret 95-408 du 18 avril 1995, codifié dans le Code de la santé publique par les articles R.1334-30 a R
1334-37 est applicable.

Les mesures sont effectuées conformément a la norme relative a la caractérisation et au mesurage des bruits
de I'environnement (norme NF S 31-010).

Les dispositions pour limiter les nuisances sonores générées par les installations seront a dimensionner en
considérant gu’elles fonctionneront la nuit.

Valeurs maximales d’émergence admissible en limite de proprieté

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit avec et sans la station
d’épuration. En application de la réglementation en vigueur, les installations ne devront pas étre a l'origine
d’un bruit particulier dont I'’émergence percue en limite de cl6ture est supérieure a :

2 5dB (A) en période diurne (7h-22h),

2 3 dB(A) en période nocturne (22h-7h),

Valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier
donnée par un tableau dans le corps du décret.

Valeur maximale du niveau ambiant admissible en limite de proprieté

Si le niveau de bruit ambiant s'avérait inférieur a 50 dB(A), les niveaux de bruits a respecter seraient alors de

2 55 dB(A) en période diurne, de 7h a 22h,
2 53 dB(A) en période nocturne, de 22h a 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés.
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7.3 Ventilation — traitement des odeurs

Les ouvrages ou équipements pouvant générer des odeurs sont confinés et raccordés a un systéme de collecte
de I'air vicié. Cet air vicié devra étre désodorisé avant rejet a I'atmosphere.

La station d'épuration devra comprendre un systéme de traitement d‘air vicié collecté dans I'enceinte de la
station. L'air de ventilation vicié devra étre désodorisé avant rejet a I'atmosphere.

7.3.1 Qualité de /air rejeté apres désodorisation

La qualité de I'air rejeté dans I'atmosphére devra respecter les concentrations suivantes :

H>S (hydrogéne sulfuré) < 0,1 mg/ Nm3
RSH (mercaptans) < 0,1mg/ Nm?3

NH3 (ammoniac) < 1mg/ Nm3

R-NH (amines) < 0,05 mg/ Nm3
Aldéhydes, Cétones < 0,4 mg/ Nm3

Nm3 = normaux métres cubes (aux conditions normales : 0°C et 101,3 kPa).

L’entrepreneur est libre de choisir la technique de désodorisation qu’il souhaite mettre en ceuvre.

7.3.2 Protection du personnel d'exploitation

Tout local susceptible de contenir des mauvaises odeurs et/ou des gaz pouvant étre toxiques pour le personnel
doit étre ventilé. Cette ventilation permet d’assurer en permanence en toutes circonstances, des concentrations
des polluants dans 'air inférieures aux VME (valeurs moyennes d’exposition) et aux V.L.E (pour une exposition
de 15 minutes) données dans la brochure INRS ED 984 —2006.

Pour le cas ou la législation en vigueur serait plus contraignante, cette derniére prévaudra. Dans le cas
contraire les dispositions ci-avant resteront exigibles.

D’autre part, la conception des installations doit tenir compte des risques d’explosion liés aux défauts de
fonctionnement, aux substances volatiles liées a I'effluent ou au traitement (réactifs, ...).

7.3.3 Protection des ouvrages et des équipements

En l'absence de précautions particuliéres s'agissant de la nature des matériaux et des équipements, les
concentrations des zones confinées comme les baches ou les équipements fermés ne seront pas supérieures
aux valeurs figurant dans le tableau suivant :

Parameétre Valeur 50 % du temps | Valeur 95 % du temps
Ammoniac 5,0 mg/Nm? 8,0 mg/Nm?3
Hydrogéne sulfuré 2,5 mg/Nm3 3,0 mg/Nm3
Méthyl mercaptan 1,0 mg/Nm?3 1,0 mg/Nm?3

7.3.4 Ventilation des locaux

Tous les locaux sensibles aux dégagements d’odeurs seront en dépression afin de garantir la non-propagation
de I'air vicié vers l'extérieur. L'entrepreneur précisera dans son offre pour chaque local le taux de ventilation
retenu.

Les locaux a atmosphére non polluée et les locaux électriques seront maintenus en surpression.

La ventilation des locaux devra permettre un renouvellement d‘air suffisant pour I'élimination des calories
produites par les équipements et appareils thermiques ou électriques.
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La ventilation des locaux devra assurer la prévention de la condensation. L'installation devra étre protégée
contre tout phénomeéne de condensation de quelque nature que ce soit.

7.4 Chauffage des locaux
Les conditions de température sont conformes aux exigences des textes réglementaires applicables :

e Larticle R.235-2-9 du Code du Travail ;
e Lacirculaire n°® 95-07 du 14 avril 1985 ;
¢ La norme NFX 35-203.
Pour les calculs il sera considéré les valeurs de températures extérieures suivantes :
e Chauffage : Température minimale extérieure de - 5°C.
e Refroidissement : Température maximale extérieure sous abri de 40°C.

Les locaux techniques seront équipés d’un dispositif de chauffage permettant de maintenir au minimum une
température intérieure minimale égale a +5°C.

Les locaux électriques seront congus et équipés de dispositif de chauffage et de ventilation voire de
climatisation permettant le maintien d’une température comprise entre +10°C a +26°C, sauf contraintes plus
restrictives liées aux équipements électriques mis en ceuvre par |’'Entreprise.

Les locaux d’exploitation seront congus et équipés de dispositif de chauffage et de ventilation voire de
climatisation permettant le maintien d’'une température comprise entre +20°C a +26°C.

La température maximale dans les locaux surpresseurs ne dépassera pas 35°C.

7.5 Locaux d’exploitation et batiments soumis a la RT 2012

Il sagit de respecter la RT 2012 et les valeurs des indicateurs CEP et Bbio minimales pour l'obtention des
crédits nécessaires a l'atteinte de la mention CODD du BREEAM pour les locaux d’exploitation.

Les objectifs sont les suivants en termes de performances énergétique des batiments :
e Bbio < 0,8 Bbio * Bbiomax
e Cep < 0,8 * Cep mas
e Perméabilité a I'air du batiment : le débit de fuite d’air final est inférieur a 3m3/h.m2 a 50 Pa et
inférieur a 1 m3/h.m2 a 4 Pa. Deux essais de fuite d'air (fin du clos couvert et fin de réalisation)
seront effectués selon la norme en vigueurs pour déterminer la perméabilité a I'air des batiments
par un organisme compétent.

7.6 Protection contre le gel

Les équipements et canalisations installés en extérieur et soumis au risque de gel (température minimale de
—5°C) seront protégés du gel par les dispositifs adéquats : capotages des équipements, calorifugeage et
tracage des canalisations, ...

7.7 Garanties d’exploitation

7.7.1 Performance énergétigue

Le Maitre d’ouvrage souhaite que le projet mette en ceuvre une démarche énergétique exemplaire. La
consommation d’énergie électrique est garantie part des relations théoriques en fonction des charges a traiter,
du débit ou d'autres paramétres a mesurer.

7.7.2 Consommation de réactifs

Pour chaque réactif, le constructeur garantie la consommation en fonction d’une relation théorique en fonction
des charges et débit du produit a traiter ou en fonction d'autres paramétres mesurables a indiquer.

7.8 Continuité de service

Le constructeur précisera dans le cahier de garantie :
e Le nombre et la durée de rejet éventuel de rejet d’eau non traitée (aucun rejet d'eau non traité
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prévu a ce jour)
e Le nombre et la durée de rejet éventuel d’eau de qualité dégradé et la qualité minimum de cette
eau de qualité dégradée (aucun jour de rejet d'eau de qualité dégradé prévu a ce jour)

Article8 CAPACITE DE TRAITEMENT ET DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTI

8.1 Capacité de traitement

Les charges nominales en DBOs, DCO, MEST, NTK et Pt exprimées en kg/jour sont les charges maximales de
DBOs, DCO, MEST NTK et Pt contenues dans les eaux usées, et correspondent a la capacité nominale de la
nouvelle station.

La future installation devra permettre d‘atteindre les niveaux de performances exigés décrits dans le l'article 8
pour la capacité nominale.

L'Entreprise s'engagera sur le respect des performances de son installation pour toutes les situations de
fonctionnement.

8.2 Domaine de traitement garanti

La qualité du traitement est assurée lorsque les conditions ci-aprés sont simultanément remplies.

8.2.1 Conditions de charge et de débit

a) Les poids journaliers de DBOs, DCO, MEST, NTK et Pt regus sont inférieurs ou égaux aux charges nominales
de DBOs, DCO, MEST, NTK et Pt.

b) Le débit horaire de pointe traité est inférieur ou égal au débit horaire nominal.
c) Le débit journalier est inférieur ou égal au débit journalier nominal.

Par dérogation au CCTG — fascicule 81 — titre II :

¢ Du fait de la présence possible d’effluents d’'industriels et des variations de charges semaines/
week-end, 'augmentation par rapport aux flux moyens admis sur les 5 jours précédents, des
poids journaliers de pollution (DBOs, DCO, MES) regus par l'installation un jour particulier, pourra
étre supérieure a 100% sans pour autant dépasser 200%

e La charge en entrée station couvrant le domaine de garantie est comprise entre 20% et 100%
de la charge nominale

e Du fait de la présence d'effluents industriels, les concentrations d’effluents arrivant a la station
pourront varier de la maniére suivante :

Tableau 2. Plage de concentration de I'effluent brut a prendre en compte pour la garantie
minimum | maximum

DBO5 80 400
DCO 200 900
MES 60 400
NK 20 20

Pt 3 10

DCO/DBO5 1,5 3,5
MES/DBO5 0,4 1,8

8.2.2 Autres conditions relatives a la qualité de l'effluent

L'influent a traiter satisfait aux conditions ci-aprés pour tout échantillon moyen horaire :

e pH: compris entre 5,5et 8,5 ;
e température : inférieure a 28°C ;
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e rH : supérieur a 10 a l'arrivée du collecteur
e concentration maximale :

o cyanures (exprimés en CN) ......cccccveeeereeeeeesccnnneeeeeen. inférieurs a 0,5 mg/I
o chrome hexavalent (exprimé en Cr) ....cccvvvvvvvvveeeeeennn, inférieur a 0,2 mg/I
o somme des métaux lourds

(Zn + Pb + Cd + Cr + Cu + Hg + Ni) ............ inférieure a 10 mg/I
o chacun des métaux Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni ..cccoeveerennnne. inférieur a 2,0 mg/I
o mercure (exprimé €n HG) ......oovvvvrrerereeesniisinnnneeeeeeeens inférieur a 0,2 mg/I
LT o] 1= 3 To 3 inférieurs a 5,0 mg/I
o hydrocarbures totaux (AFNOR NFT 90114) .........ccecuue. inférieurs a 30 mg/I

En outre, la variation de chlorures (exprimée en Cl) reste inférieure a 500 mg/l au cours de 24 heures dans
les bassins de traitement.

8.3 Convenance des installations — essais de garantie

La convenance des installations est vérifiée aux essais de réception. Les performances garanties sont précisées
dans le cahier des garanties souscrites et concernent, pour les différents horizons, au moins :

Capacité et qualité du traitement

la capacité de traitement ;

la qualité du traitement de I'eau ;

la qualité de I'air intérieur et la qualité de I'air désodorisé ;

la capacité de déshydratation des boues exprimée en débit massique (tonnes par jour de matieres
séches des boues sortant de l'installation, déduction faite des réactifs utilisés) et hydraulique dans
des conditions définies de siccité, de taux de capture et de dose de réactifs ;

o les capacités d'oxygénation des ouvrages et appareils ;

Les niveaux de bruits intérieurs et extérieurs ;

Les températures minimum et maximum des locaux.

Colits de fonctionnement direct
¢ les consommations d’énergie électrique, d’eau potable et les divers réactifs et combustibles.
Ces essais de garantie sont réalisés par un organisme agréé a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Il est rappelé aux candidats qu'il leur appartient de mettre en ceuvre les moyens en personnel et matériel
nécessaires pendant la réalisation de ces essais et que les colits en résultant doivent étre inclus dans leurs
propositions et chiffrés explicitement.

A cet égard, toutes dispositions utiles doivent étre prévues, décrites et inclus au forfait pour porter le débit a
traiter a une valeur aussi proche que possible du débit de pointe ou des caractéristiques nominales propres a
chaque période considérée afin de se placer dans les conditions de capacité nominale des installations
(pompage d'eau traitée et réinjection en téte par exemple). Les frais et sujétions en résultant doivent étre
inclus au forfait.
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Chapitre III — Conception du projet

Article9 CONCEPTION GENERALE DES INSTALLATIONS

9.1 Choix de la filiere de traitement

9.1.1 Généralités

La filiere retenue est une filiére de type boues activée aération prolongée. Il s’agit de construire une 3™ file
de capacité 30 000 EH, la capacité de I'existant retenue étant de 45 000 EH. Dans la mesure ou il n'est pas
possible de différencier la répartition de la charge hydraulique et de la charge polluante, le débit nominal de
la nouvelle file sera de 600 m3/h, le débit maximum admis sur la file existante étant alors de 900 m3/h.

9.1.2 Poste de relevement

Le nouveau poste de relévement actuel est conservé. La capacité de pompage est 1800 m3/h sur deux pompes.
Le poste est équipé d'une pompe de secours installée. Le respect du débit nominal sera régulé par les
variateurs de vitesse installés.

Le tracé du refoulement existant sera adapté pour alimenter la nouvelle unité de pré traitement.

9.1.3 Prétraitement

Les prétraitements actuels sont abandonnés : leur capacité est insuffisante pour le débit de pointe a traiter
(1 500 m3/h), la ligne d’eau doit étre remontée pour alimenter une 3™ file, les ouvrages ne sont pas confinés
ce qui est source de mauvaises odeurs.

Il est donc proposé la construction d’'une nouvelle unité de dégrillage avec un pré-dégrillage a 20 mm et un
dégrillage fin @ 3 mm. Les déchets de dégrillages seront compactés et ensachés avant mise en benne. Chaque
étage de dégrillage comprendra deux dégrilleurs installés de 750 m3/h plus un dégrilleur de secours de 750
m3/h.

L'étage de dégraissage dessablage comprendra deux ouvrages en paralléles pouvant admettre chacun 750
m3/h. Les graisses collectées seront traitées sur I'unité de traitement des sous-produits avec les matiéres de
vidange. Les sables seront lavés sur une unité de lavage.

Les ouvrages de prétraitement ne seront pas installés en batiment. Les plans d’eaux seront cependant couverts
et mis en dépression pour assurer le confinement des installations.

En sortie de prétraitement, un répartiteur assurera la répartition vers la zone d’anoxie existante et vers la
nouvelle file de traitement.

9.1.4 Traitement de ['eau

La station existante avec ses deux files de traitement est conservée. Sa capacité de traitement est de 45 000
EH.

Une nouvelle file de traitement est construite en paralléle a la premiére et comprend :

Une zone d’anaérobie

Un bassin d'aération

Un dégazeur

Un clarificateur

Un puits a boues avec pompe de recirculation et d’extraction des boues

Une fosse a flottants communes aux mousses du nouveau dégazeur et aux flottants du nouveau
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clarificateur

¢ Un nouveau canal de comptage qui remplacera le canal existant et permettra de comptabiliser les
eaux sortant des 3 files de traitement. Son raccordement devra étre compatible avec la présence de
I'unité REUSE.

Le comptage existant est remplacé par un nouveau canal de type venturi.
remarques

Il n'y a pas sur la station actuelle de récupération des flottants automatiques au niveau du dégazeur et au
niveau des clarificateurs. L'exploitant indique qu'ils sont actuellement envoyés dans la bache de recirculation
ou en téte de station.

Le projet ne prévoit pas de mettre en place de dispositifs de collecte de ces éventuels flottants.

9.1.5 T7raitement des boues

Le projet ne prévoit pas la réutilisation de I'atelier de traitement des boues existant qui sera démoli dans le
cadre des travaux d’augmentation de capacité.

La nouvelle unité de traitement des boues comprendra :

e Une bache d’homogénéisation alimentée par les 3 lignes d’extractions de boues (2 existantes
dévoyées + nouvelle file) et les flottants provenant de la nouvelle file de traitement

¢ Un atelier d'épaississement mécanique
Une bache boues épaissies
Un atelier de déshydratation comprenant deux machines identiques pouvant fonctionner en paralléle.
Par ailleurs cet atelier permettra de traiter les boues épaissies provenant de la station d’épuration
d’Entressen sans qu’elles soient mélangées a celle de la station d'épuration de Rassuen.

La mise en ceuvre d’un atelier d'épaississement mécanique et non d'un épaississement gravitaire permet de
réduire le temps de séjour des boues dans I'ouvrage et donc le risque de fermentation anaérobie source de
mauvaises odeurs et de confiner les ouvrages.

Les baches et locaux de déshydratation seront confinés, et I'air extrait traitée sur une unité de désodorisation.

9.1.6 T7raitement des sous-produits

Matiéres de vidange

Le dépotage des matiéres de vidange devra pouvoir se faire en absence de I'exploitant.

L'unité de dépotage des matiéres de vidange comprendra :

e Un coffret de dépotage d'identification par badge au niveau du portail actuel qui sera automatisé
pour permettre l'accés en l'absence de I'exploitant,

¢ Une aire de dépotage,

Un coffret de dépotage d'identification par badge et d'impression de ticket au niveau de l'aire de

dépotage,

une vanne automatique de dépotage,

Un dégrillage maille 8 mm (broyage interdit) avec compactage des déchets,

Une fosse de consigne,

Des sondes de mesures de contrle de qualité des produits dépotés (pH, conductivité, redox,

hydrocarbure),

¢ Une comptabilisation du volume dépotée par marnage dans la fosse de consigne,

¢ Une fosse de stockage.

Les fosses seront couvertes et I'air vicié des ciels gazeux extrait vers l'unité de désodorisation.
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Figure 10. Schéma de principe des futures installations
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Graisses extérieures

Sans objet

Réacteurs de traitement des sous-produits

Les graisses de la station, les matiéres de vidange et les graisses extérieurs seront traitées par voie biologique
dans un réacteur spécifique aéré et brassé. Les produits traités seront renvoyés en téte de la filiere de
traitement des eaux.

Produits de curage

La station sera équipée d’'une benne de dépotage et d’égouttage comme actuellement, a usage exclusif de
I'exploitant pour ces opérations d’entretien du réseau.

Boues extérieures

Le dépotage des boues épaissies extérieure provenant de la station d'épuration d’Entressen se fera dans
I'enceinte de l'usine.
L'unité de dépotage des boues extérieurs comprendra :

¢ Une aire de dépotage
¢ Une fosse de dépotage / stockage de 20 m3
¢ Un pompage de reprise vers l'atelier de déshydratation.

9.1.7 Désodorisation

En raison de la sensibilité du voisinage, une désodorisation physico-chimique constituée de deux tours de
lavage oxydo-basique en série sera mise en ceuvre.

Cependant, la problématique dimplantation pourrait conduire a la dispersion des sources malodorantes et
donc du nombre d'unité de désodorisation a installer. Il n‘est pas souhaitable (investissement — exploitation)
de multiplier le nombre d’unité de traitement physico-chimique qui serait réservées alors aux sources les plus
polluantes (traitement des boues)

Le poste de relevement existant est conservé, les pompes de relevement ont été congues pour prendre en
compte les travaux d’extension et une capacité de relévement de 1 500 m3/h.

De nouveaux prétraitement sont construits pour traiter la totalité du débit. Les prétraitements existants sont
abandonnés. Un répartiteur est installé en sortie des prétraitements pour diriger les eaux vers la file existante
d’une part et vers la nouvelle file d’autre part.

En raison de la ligne d’eau tendue, il n'est pas prévu de mailler les files existantes avec la nouvelle file.

La nouvelle file comprendra une zone d’anaérobie pour permettre une élimination biologique du phosphore. II
n‘est pas prévu de zone d’'anoxie.

9.1 Variantes

9.1.1 Variante exigée

Sans objet

9.1.2 \lariante libre

Les candidats pourront proposer une solution variante. La solution variante devra respecter les exigences
minimales suivantes :

¢ Capacité de traitement minimale correspondant aux charges a traiter définies dans le dossier de
consultation pour les filiéres de traitement de I'eau, des boues, de I'air;

e Performances épuratoires minimales correspondant aux niveaux de rejet définis dans le dossier
de consultation pour les filieres de traitement de I'eau, des boues, de I'air;

e Respect des exigences minimales sur la nature des matériaux;
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Le respect des prescriptions du CCTP ;

Procédé de traitement de I'eau de type boues activées aération prolongée par insufflation d'air ;
Filiere de déshydratation comprenant un étage d'épaississement et un étage de déshydratation ;
Filiere de prétraitements : un prétraitement unique est interdit ; le double étage de dégrillage est
obligatoire ; la conception proposée (nombre de files) est obligatoire;

o Filiecre de désodorisation de type physico-chimique, sauf pour les unités proposées en
désodorisation CAG ;

Peuvent faire l'objet de la variante

e des aménagements et optimisations de la solution de base proposée concernant I'implantation,
le profil hydraulique ;
¢ l'organisation interne et les dimensions des batiments.

Pour la solution variante, I'entreprise fournira un tableau récapitulant tout ce qui fait I'objet de sa variante.

9.2 Articulation avec les files existantes

9.2.1 Principe

Le projet prévoit en aval du prétraitement de répartir les effluents entre les deux files existantes (1 et 2) et la
nouvelle fille (3).

L'installation existante n’étant pas équipé de zone de contact, une zone de contact est prévue en amont de
cette répartition. Elle sera alimentée par les boues provenant uniqguement de la nouvelle file, les travaux de
dévoiement d’une fraction des recirculations existantes étant trop compliqué a mettre en ceuvre.

9.2.2 (larificateurs existants

Le débit maximum envoyé vers les files 1 et 2 ne sera plus que de 900 m3/h, plus faible que le débit nominal
actuel admis de 1 000 m3/h. La vitesse ascensionnelle des deux clarificateurs existants sera donc réduite. La
répartition entre les deux clarificateurs se fait aujourd’hui au niveau du dégazeur.

o Débit d'eau brute par OUVIAgE. ......cceevveeeiiiciiiieeee e e e e 450 m3/h
e Diamétre au miroir de chaque ClarifiCateur.......ueevieeiiiiciiiieeeee e 32m
e Surface au miroir de chaque clarificateur ........cccceeiiiiiiiiiiiiiii e 804 m2
e Vitesse ascensionnelle au débit MaXiMuUm ......ccevvrrviiirireeerereriiinreeeeereessnnns 0,56 m/h
o Débit de recirculation file 1(2 POMPES) .....cccurrreeireeeieeiirrrre e e eereeeeeas 500 m3/h
e Taux de recirculation file 1 correspondant.........cccccvvveiiiiiiieiiii e 110 %
o Débit de recirculation file 2 (1 POMPE).....ccccvurrrrrrrererririirrrrereee s e ssnnrreeees 306 m3/h
e Taux de recirculation file 2 correspondant..........ccceeviiiiiiiiiiiiin e, 68 %

&  Remarque
Le taux de recirculation sur la file 2 est insuffisant si une seule pompe est en fonctionnement.

9.2.3 Dégazeur existant

Il n'est pas prévu de modifier le dégazeur existant. Il n’est donc pas prévu d'automatiser la reprise des flottants
sur I'ouvrage existant.

‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
: AVANT-PROJET Page 68 sur 140
& VD- 191125 PBA

||||||||



EPAD QOuest Provence
ISTRES

9.1 Ligne d’'eau

9.1.1 AMouvelle ligne deau

niveau
désignations dynamique | radier | arrase tn
NL rejet 12,41
NL sortie comptage rejet 12,41 11,20 13,34 [1219
NL amont comptage rejet 12,96 11,20 13,34 12,19
NL regard sortie clarificateur file 3 13,41
NL clarificateur file 3 14,55 11,00 |1525 | 13,00
NL sortie dégazeur file 3 14,74 24,00 [1525 1300
NL entree dégazeur file 3 14,94 15,54 13,00
NL cheminée sortie bassin d'aération file 3 15,07 15,54 13,00
NL aération file 3 16,65 10,50 |17,20 | 13,00
NL anaérobie file 3 16,70 1050  |17,20 | 13,00
NL sortie répartition 17,03
NL bassin de contact / répartition 17,43 1150 [17,90 | 13,00
NL aval dégrilleur fin 17,57
NL aval amont dégrilleur fin 18,40 17,50
NL dessableur - dégraisseur 18,73
NL canal de distribution 18,79
NL amont dégrilleur grossier 19,80 20,2
9.1.2 Ligne d'eau existante
La cohérence de la ligne d’eau existante a été controlé
niveau
désignations & dimensionnements dynamique | radier | arrase tn
Regard sortie clarificateur 1 13,16
Clarificateur 1 13,510
Regard sortie clarificateur 2 13,16
Clarificateur 2 13,53
Niveau zone d'anoxie existante 14,81

9.2 Continuité de service

Principe

Le phasage des travaux sera établi de fagon a ce qu'il n'y ait aucune période de rejet aussi courte soit-elle
sans traitement des effluents. Si des raccordements ou des pompages provisoires s'avéraient nécessaires pour
assurer le traitement des eaux et des boues, ils doivent étre prévus par I'entreprise pendant toute la durée
des travaux, y compris pendant les travaux de raccordement hydraulique de la station. De facon générale,

toutes sujétions éventuelles liées a ce phasage sont a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur précisera deés l'offre les modalités du basculement et les différentes opérations de

raccordement.
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L’entreprise est réputée avoir intégré dans son forfait I'ensemble des opérations nécessaires a cette continuité
de service.

Raccordement poste eau brute principale

Le raccordement se faisant sur une bride en attente protégée par une vanne, aucun rejet directe d’eau usée
n‘est envisagé

Raccordement zone anoxie des files 1 et 2

Les opérations de raccordement nécessiteront la mise en ceuvre d’une alimentation provisoire du répartiteur
a l'aval de la zone d’anoxie depuis les nouveaux prétraitements afin de permettre le raccordement sur la
canalisation alimentant la zone d'anoxie qui est placée en fond d'ouvrage.

Raccordement poste AFPA

Mise en charge du réseau pendant les opérations de raccordement et de remplacement éventuel des pompes

Raccordement eau traitée

Pour éviter le rejet d’eau non traitée, les opérations de raccordement pourront se faire pendant le remplissage
des ouvrages de la file n°3

9.3 Phasage

Le phasage travaux envisagé est décrit ci-dessous. Ne sont reprises que :

o les principales étapes de travaux (T) ayant un impact sur le fonctionnement de l'usine la mise en
route,
¢ les opérations de raccordement (R) nécessaires.

Phase Travaux Interface existant

T1 Construction Fonctionnement usine dans configuration actuelle
e Prétraitement

e  File biologique n°3

e Comptage

e Traitement des boues et des odeurs

e  Dépotage boues Entressen

e Traitement des sous-produits

e Nouveau transformateur

e Nouveau PR AFPA

R1a Mise en route prétraitement, file biologique n°3 By-pass de la zone d'anoxie pour raccordement

désodorisation et comptage. Les raccordements Prolongement en provisoire du refoulement du
suivants sont a réaliser : poste toutes eaux existant

e  Eau brute sur prétraitement Dévoiement du refoulement des eaux sales de

e Nouveau répartiteur sur anoxie file 1 et 2 I'unité REUSE vers le nouveau prétraitement
e  Sortie file 1 et 2 sur nouveau comptage

R1b Mise en route du traitement des boues. Isolement possible de la file 1 pendant la mise en
place de la nouvelle pompe et son raccordement
Les extractions des files 1 et 2 sont a dévoyer. Indisponibilité extraction file 2 le temps du
raccordement
R1b Raccordement des nouvelles armoires électriques Indisponibilité des files pendant les opérations de
file1et2 raccordement.
T2a Démolition file boue existante. Fonctionnement sur 3 files biologiques et le
Construction réception des matiéres de vidange nouveau traitement des boues (y compris dépotage

boues extérieures)
Indisponibilité du dépotage de matiéres de vidange

T2b Démolition poste toutes eaux existant — dévoiement
du réseau Junas
R2 Démarrage unité de dépotage des matiéres de Acception possible a nouveau des matiéres de
vidange vidange
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Les travaux se répartiront en deux tranches principales :

e La premiére, la plus importante, correspond aux travaux de construction des ouvrages de
traitements, sauf la réception des matieres de vidange

e La seconde correspond a la démolition des ouvrages non réutilisés, et aux travaux concernant le
dépotage des matiéres de vidange.

Les opérations de raccordement se feront essentiellement a la fin de la premiére phase travaux et concernent :
e L'alimentation en eau brute des nouveaux prétraitements
¢ L'alimentation de la zone d’anoxie file 1 et 2 existante en aval du prétraitement
e Le raccordement de I'eau traitée sur le nouveau canal de comptage et le poste de relevement
d’eau traitée.

Le tableau ci-aprés présente la disponibilité des différentes unités fonctionnelles de la station d’épuration en
fonction de ces différentes phases.

Figure 11. Travaux et disponibilité des différentes unités fonctionnelles

Unité fonctionnelle future T1 Rla R1b Ric T2a T2b R2 Légende

Poste de relevement eau brute u u u u u u u B [Enservice
Poste AFPA u L L u u u L B |En construction
Arrivée Junas u u u u u u u B |Raccordement
Prétraitement existant ] [ | u - Isolé
Nouveau prétraitement [ u [ [ u u u B |Démolition
Traitement des sables u u u u u u u A venir
Traitement des sous produits u u u u u u u - |Supprimé
File biologique 1 ] [ ] ] [ | [ | [ |

File biologique 2 | [ | | | | [ | [ | [ |

File biologique 3 | | [ | [ | [ | [ | [ |

Unité REUSE | ] | | [ | [ | [ ]

Canal de comptage existant u [ | [ | -

Nouveau canal de comptage [ ] [ ] [ ] [ | [ | [ ]

Poste d'eau traitée ] | | [ ] [ ] [ ] [ ]

Extraction file 1 ] ] | | [ | [ | [ |

Extraction file 2 ] ] | | [ | [ | [ |

Extraction file 3 ] | | [ ] [ | [ ] [ ]

Traitement des boues existant u u | - -

Nouveau traitement des boues n n ] [ | [ | [ | [ |

Nouvelel désodorisation n ] [ | [ | [ | [ | [ |

Poste toutes eaux existant ] | [ ] [ | [ | [ ] -

Réception boues entressens existant L L [ ] ] ] -

Nouvelle réception des boues entressens L L u [ | [ | [ | [ |

Réception matiéres de vidange existant u u [ | -

Nouvelle réception matiéres de vidange u [ [ | ]

9.4 Ensemencement des nouveaux ouvrages

L'entrepreneur indiquera dés son offre les modalités de démarrage de la nouvelle usine. Il précisera dans son
offre les modalités d’ensemencement de la nouvelle la nouvelle usine ce qui se fera a ses frais, et les
précautions éventuelles qu’il prendra a ce sujet. La durée nécessaire a I'ensemencement fait partie du planning.

9.5 Devenir des installations non réutilisées

Tous les ouvrages ou locaux non utilisés dans le cadre du projet sont a démolir.
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Article 10 FILIERE DE TRAITEMENT DE L'EAU

10.1 Arrivée des effluents et poste de relevement

10.1.1 Poste de relevement principal

Présentation du poste existant

Le poste de relevement existant a été mis en service en 2016. Il comprend 3 pompes (2+1S) en fosse séche
équipé de variateurs de vitesse, de débit nominal 900 m3/h. Le poste est équipé d’une sonde piézo et d’une
sonde US.

La variation de vitesse a été mise en place pour permettre d’adapter le débit des pompes aux pertes de charges
du réseau de refoulement et s'adapter a la mise en service de la nouvelle station.

Le poste comprend un trop plein vers le poste d’eau traitée, avec mesure du débit de by-pass par un débitmétre
électromagnétique directement sur la canalisation de trop plein.

Il n'est donc pas prévu de travaux sur le poste de relévement. La désodorisation CAG existante est conservée.

Une canalisation neuve de refoulement DN 600 avait été installée jusqu’a proximité du puits de recirculation
du clarificateur n°1 ou elle a été raccordée a la canalisation DN 500 existante. A cet emplacement, un T avec
des vannes d'isolement et une bride en attente ont été installés pour permettre le raccordement de la nouvelle
usine.

Canalisations de refoulement

o Diameétre au départ du POSE .......eeereeeiiiiiiiiiiieee e DN 600
L - 1 =P Acier
o Diameétre au point fiNal ........ccccuiiiiirie e DN 500

Conditions de marche du poste :

o Niveau bas du POSLE......cuuuuiiiiiiiicciirricrr e 6,23 m NGF
o Niveau haut du POSEE .....ccvuiiiiiiiiii i 10,40 m NGF
e Niveau liquide aval (plan d’eau dégrilleur existant) ..........cccceveeeereinnns 15,67 m NGF
o Niveau restitution fULUIE .....covvieii e rr e e e 20,00 m NGF

Figure 12, Refoulement existant du poste de relevement

- Ancien Refoulement DN 500 - Vers dégrillage : x.
-- gL
" Bride en attente DN 600 \ . -
Nouveau Refoulement DN 600 . ii“i

Les nouveaux prétraitements seront alimentés depuis la bride en attente jusqu’au nouveau prétraitement.
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La capacité des pompes actuelles a délivrer 1500 m3/h (2 pompes en service) a été confirmé par le fournisseur

Grundfos.

Travaux a realiser

Relévement principal

Capacité

1500 m3/h (pointe temps de pluie)

Génie civil

Tranchée, pose et raccordement d'un DN 600 depuis la bride du T existant
jusqu’au nouveau prétraitement
Enlévement apres basculement de la canalisation DN 500 existante

Equipements

Sans objet

Instrumentation

Sans objet

Remarque

Continuité de service a assurer.

10.1.1 Arrivée Junas
Voir article 3.2.2

Travaux a realiser

Arrivée Junas

Capacité

Non précisé — dévoiement du réseau existant vers le trop plein du poste toutes
eaux existants

Génie civil

Tranchée, pose et raccordement d’un DN 200 depuis réseau existant jusqu’a
regard sur réseau existant DN 800 PRV

Equipements

Sans objet

Instrumentation

Sans objet

Remarque

Croisement a controler du réseau de refoulement d’eau traitée DN 700
Enrobé récent a reprendre

10.1.2 Poste de relevement AFPA

Généralités

Le projet prévoit de réutiliser le poste existant. Il permet de reprendre les eaux provenant du réseau AFPA et

du réseau Ranquet.

L'implantation retenue permet de conserver le tracé actuel réseau du Ranquet.

Le refoulement du poste sera dévoyé vers le nouveau dégrilleur. Les pompes en place seront remplacées par
de nouvelles pompes de HTM adaptée.

Voir article 3.2.1.

Travaux a réaliser

Relévement AFPA

Capacité

79 m3/h maximum actuellement

Génie civil

Tranchée, pose et raccordement d’un nouveau refoulement jusqu’au nouveau
prétraitement

Equipements

Existant conservé

Instrumentation

Mise en place d’'un débitmetre EM sur la canalisation montante au niveau des
prétraitement

Remarque

RAS
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10.2 Dégrillage grossier
Généralités
En raison des débits de temps de pluie et de la maille de dégrillage fin, le projet prévoir la mise en place d’'un

dégrilleur grossier a maille 20 mm en entrée de I'usine. Il a pour but d'arréter les matiéres les plus grosses
présentes dans l'effluent.

L'installation comprend 3 dégrilleurs de capacité unitaire 750 m3/h, un dégrilleur étant en secours installé. La
technologie proposée est celle du dégrilleur droit avec une poche de collecte des déchets.

Le projet ne prévoit pas d'installer le dégrillage dans un batiment. Cependant, pour limiter les risques de
dégagement de mauvaises odeurs, les canaux sont couverts de trappes amovibles et les dégrilleurs sont
capotés. Les ciels gazeux et amont et en aval du dégrilleur sont mis en dépression et raccordés a la
désodorisation.

Les canaux de dégrillage devront étre dénoyés a I'arrét de l'usine. Les canaux devront étre réalisés de fagon
a empécher la formation de dép6ts (cunette, injection d‘air, ...). Ils sont isolables individuellement en amont
et en aval par batardeaux afin de permettre l'intervention du personnel d’exploitation.

Les déchets des dégrilleurs sont compactés dans un équipement adéquat permettant de garantir une siccité
minimale de 30%, et ce quelque-soit la qualité des déchets collectés. Les déchets sont ensachés pour réduire
les émissions d’odeurs et stockés dans une benne Amplirol de 10 m? installé en batiment.

Au niveau du compacteur, de I'eau industrielle est injectée via une électrovanne pour laver les déchets et
faciliter le nettoyage de la zone de compactage. Les eaux d’égouttures de la vis et du compacteur sont
renvoyées dans la filiere de traitement.

Note de conception

Dégrillage grossier : Conception Valeur Unité
Débit moyen temps sec 650 m3/h
Débit pointe temps sec 1 050 m3/h
Débit pointe nominal 1 500 m3/h
Nb ouvrages 3 (2+1S) u
Débit unitaire dégrillage 750 m3/h
Production moyenne estimée de déchets (non compacté) 0,8 m’/j
Capacité de la vis et du compacteur 1,0 m/h

Fonctionnement

Le fonctionnement du dégrilleur est asservi a la mesure de perte de charge a travers le dégrillage. En période
de faible débit ou sur défaut de la mesure de perte de charge, le fonctionnement des dégrilleurs se fait se en
cadence durée.

Le fonctionnement de la vis de déchet et du compacteur est asservie au fonctionnement du dégrillage :

e démarrage sur démarrage d'un dégrilleur
e arrét retardé en cascade sur arrét du dernier dégrilleur encore en marche

Une détection de niveau est présente pour sécuriser l'installation en cas de colmatage. Le dégrilleur fonctionne
alors en marche forcée.

Travaux a réaliser

Dégrillage grossier
Capacite 1500 m3/h (pointe temps de pluie)
Génie civil Trois canaux de dégrillage de capacité unitaire de 750 m3/h
Local benne
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Dégrillage grossier

Equipements 3 dégrilleurs & maille 20 mm de 750 m3/h unitaire (2 +1S) en INOX 316 L

1 vis de reprise des déchets vers 1 compacteur a déchet INOX 316

6 glissiéres de batardeaux —2 batardeaux — 1 range batardeau

Des pieds de potence et une potence mobile pour la manutention des batardeaux
Raccordement au réseau de ventilation

Instrumentation 1 sonde US en amont et 1 sonde US en aval

1 poire de sécurité

Remarque Une solution a deux dégrilleurs de capacité unitaire de 1 500 m3/h pourrait étre

autorisé en variante.

10.3 Dégraisseur dessableur

Principes

Les sables et graisses sont éliminés de I'eau a traiter afin qu’ils ne génent pas les étapes de traitement en
aval :

e Les sables pourraient former des dépdts dans les ouvrages ou les canalisations — leur présence
dans les éléments tournants (pompes — centrifugation) réduisent la durée de vie de ces
équipements ;

e Les graisses forment des dépdts en surface des ouvrages — leur présence perturbe le transfert de
I'oxygéne dans les bassins aérés.

Les sables sont piégés par simple décantation en fond d’ouvrage. IIs sont ensuite extraits par air lift ou pompe
en cale seche.

La flottation des graisses est favorisée par l'injection de fines bulles d’air dans une jupe cylindrique. Leur
récupération en surface se fait par l'intermédiaire d’'une racle qui les dirige vers une goulotte puis une fosse
de stockage. Les graisses sont ensuite reprises vers l'installation de traitement des sous-produits.

Particularité du projet

L'installation comprend deux dégraisseur-dessableurs, chacun pouvant étre isolé par une vanne automatique.
A petit débit, un seul des deux est en service ; a fort débits, les deux seront en service. Les vannes seront
équipées de fin de course ouvert et fermé.

Chaque ouvrage sera isolable et vidangeable gravitairement pour permettre les opérations de maintenance.

Toutes les dispositions seront prises pour limiter les dégagements d’odeurs. Les ouvrages seront couverts,
ventilés et raccordés a I'unité de désodorisation. Les aspirations concernent au moins les canaux d‘alimentation
en amont, les chambres de surverses et les canaux aval, les ouvrages en tant que tel. Les aspirations seront
positionnées verticalement sur la dalle supérieure et pas dans la garde hydraulique des ouvrages.

En I'absence de bassin tampon et pour permettre I'isolement d’un deux ouvrages, le projet prévoit la possibilité
de passer la totalité du débit sur un seul ouvrage en acceptant de noyer la goulotte de récupération des
graisses (vannes sur la goulotte).

Une colonne séche DN 100 est installée long de l'ouvrage avec raccord pompier a chaque extrémité pour
faciliter le curage des ouvrages de prétraitements.

Note de conception

Dégraissage dessablage : Conception Valeur Unité
Débit moyen temps sec 650 m3/h
Débit pointe temps sec 1 046 m3/h
Débit pointe nominal 1 500 m3/h
Nb ouvrages 2 U
Diamétre ouvrage 7,0 m
‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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Dégraissage dessablage : Conception Valeur Unité
Hauteur d’eau 7,0 m
Vitesse ascensionnelle moyen temps 8,4 m/h
Vitesse ascensionnelle pointe temps sec 13,6 m/h
Vitesse ascensionnelle débit nominal 19,5 m/h
Fonctionnement

Les dispositifs d'aération et de raclage fonctionnent en continu.

Quand un seul ouvrage est en service, la vanne automatique du dégraisseur dessableur isolé s‘ouvre
automatiquement des que le débit dépasse une consigne paramétrable. L'isolement est géré manuellement

par l'opérateur.

Travaux a realiser

Dégraissage/dessablage : Fournitures

Génie civil

Deux ouvrages cylindro-conique couverts par une dalle béton
Canaux d’alimentation et de collecte / répartition des eaux dégraissées

Equipements 2 aérateurs + 1 en secours atelier

graisses

2 lames déversantes de maintien de plan d’eau
1 vanne automatique d'isolement par ouvrage avec fins de course

1 vanne automatique de by-pass avec sa canalisation avec fins de course
1 colonne seche DN 100 avec raccord rapide amont / aval

Canalisations d’alimentation et de sortie des ouvrages

2 racles de dégraisseurs avec clifford, saut de ski de récupération des

Instrumentation

Limiteur de couple sur les racleurs

10.4 G@Graisses station

Principe

Les graisses collectées en surface des deux dégraisseurs sont stockées dans une fosse a graisse station. Les
canalisations de collecte depuis le saut a ski sont équipées de vannes manuelles permettant d'isoler la fosse a
graisse, et ce afin de pouvoir passer la totalité du débit sur un seul ouvrage si I'autre est en maintenance.

Les graisses sont ensuite reprises par une pompe a lobe vers I'unité de traitement des sous-produits.

Note de conception

Production de graisses station Moyenne Pointe Unité
Charge polluante 55 000 75 000 EH
Quantité spécifique de graisses collectées 2,0 2,0 g MES/EH
Quantité de graisses collectées 110 150 Kg MEH/j
Qualité de la graisse 2,5 2,5 g DCO/g MEH
Charge en DCO correspondante 275 375 Kg DCO/j
Concentration de la graisse 50 50 g MS/I
Teneur en MS des graisses 0,7 0,7 g MS/g MEH
Volume journalier de graisses 3,8 5,1 m3/j
Volume de la biche & graisse 20 20 m?
Autonomie 51 39 j

AVANT-PROJET
VD- 191125 PBA

||||||||

Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres

Page 76 sur 140




EPAD QOuest Provence
ISTRES

Travaux a réaliser

Graisses station : Fournitures

Capacité Fosse de 20 m3 couverte

Genie civil 1 fosse béton couverte
1 canalisation de transfert vers les sous-produits

Equipements 2 canalisations de collecte avec vanne d'isolement

1 pompe de mélange

1 pompe de transfert (20 m3/h) vers le réacteur de traitement des sous-
produits

Instrumentation | gonde piézo dans la fosse
1 mesure de débit sur le refoulement

10.5 Sable station

Principe

Les sables collectés en fond des deux dégraisseurs sont repris par une pompe a sable et dirigés vers l'unité
de lavage des sables.

Particularité du projet

Chaque dégraisseur dessableur posséde sa propre pompe. Un secours atelier est fourni. Chaque pompe est
équipée de vanne d'isolement amont et aval.

La canalisation d'aspiration est au minimum de 60 mm de diamétre. Elle équipée en amont de la pompe d'un
« T » et d'une vanne de méme diameétre pour faciliter l'intervention d'un camion hydrocureur en cas de
colmatage de l'ouvrage. Une plaque pleine avec piquage/ vanne % de tour et téte de chat est installée sur la
vanne pour permettre une injection d‘air ou d’eau ; et permettre ainsi la encore le décolmatage du fond de
I'ouvrage.

Le diamétre de la canalisation de refoulement sera calculé pour assurer une vitesse d'auto-curage suffisante
et limiter les risques de dépéts de sable (1,8 m/s minimum).

Sur le refoulement, les trongons soudés ne dépasseront pas 5 m de long pour faciliter les opérations de
maintenance et d’entretien. Des raccordements par brides seront alors mis en place entre les troncons. Par
ailleurs, des piquages de gros diametres a 45° seront installés sur la canalisation avec brides de raccordement
pour permettre le curage par camions hydrocureur.

Sur les trongons ou la canalisation de transfert des sables est enterrée, I'entrepreneur prévoit a chaque
changement de direction et tous les 50 m au maximum un regard et les piquages nécessaires a la réalisation
d’un débourrage.

Note de conception

Production de sables station Moyenne Pointe Unité
Charge polluante 55 000 75000 EH
Quantité spécifique de sables collectés 20 20 g /EH
Quantité de sables collectés 110 150 Ka/j

Travaux a réaliser

Sables station : Fournitures

Capacité 30 m3/h
‘BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
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Sables station : Fournitures

Génie civil 1 dalle ou local a intégrer pour installation des pompes

Equipements 2 pompes a sable (1 par ouvrage) de 30 m3/h + 1 secours atelier
Clapets et vannes d'isolement amont aval — canalisations d’aspiration et de
transfert

Injection d’eau et dair de détassage.

Instrumentation | gans objet

Remarques Sans objet

10.6 Dégrilleur fin

Principe

Il est prévu d'installer un dégrillage automatique a maille 3 mm de type marche d’escalier permettant de traiter
le débit nominal de I'usine comprenant 3 dégrilleurs, dont 1 secours installé. Les équipements sont positionnés
en aval des dégraisseurs dessableurs afin de limiter le piégeage des déchets graisseux sur le dégrillage, et de
favoriser ainsi leur rétention au niveau des dégraisseurs dessableurs.

Les déchets en sortie de dégrillage sont collectés par un systéme de vis et rejoignent le compacteur a déchet,
commun au dégrillage grossier/

Les canaux de dégrillage devront étre dénoyés a l'arrét de l'usine. Les canaux en amont et en aval des
dégrilleurs devront étre réalisés de facon a empécher la formation de dépots (cunette, injection d’air, ...). Les
dégrilleurs sont isolables individuellement par batardeaux afin de permettre lintervention du personnel
d’exploitation.

Le projet ne prévoit pas d'installer le dégrillage fin dans un batiment. Cependant, pour limiter les risques de
dégagement de mauvaises odeurs, les canaux sont couverts de trappes amovibles et les dégrilleurs sont
capotés. Les ciels gazeux amont et aval sont mis en dépression et raccordés a la désodorisation.

Fonctionnement

Le nettoyage automatique du dégrilleur et le transport des déchets sont commandés par :

¢ le fonctionnement du poste de relévement;

e une cadence-durée pour assurer un fonctionnement minimal de I'équipement si le démarrage sur
différence de niveau ne se fait pas ou sur défaut de la mesure de niveau ;

e arrét retardé de la vis de transfert sur arrét du dégrillage
Le fonctionnement du compacteur se fait en fonction de la mesure de niveau dans la trémie du compacteur.

Note de conception

Dégraissage dessablage : Conception Valeur Unité
Débit moyen temps sec 650 m3/h
Débit pointe temps sec 1 050 m3/h
Débit pointe nominal 1 500 m3/h
Nb ouvrages 3 (2+1S) u
Débit unitaire dégrillage 750 m3/h
Production moyenne estimée de déchets (non compacté) 0,4 m3/j
Capacité de la vis et du compacteur 0,5 m/h
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Travaux a réaliser

Dégrillage fin

Capacité 1500 m3/h (pointe temps de pluie)
Génie civil Trois canaux de dégrillage de capacité unitaire de 750 m3/h
Local benne
Equipements 3 dégrilleurs marche d’escalier a maille 3 mm de 750 m3/h unitaire (2 +1S)

2 vis de reprise des déchets
6 glissiéres de batardeaux —2 batardeaux — 1 range batardeau
Raccordement au réseau de ventilation

Instrumentation 1 sonde US en amont et 1 sonde US en aval
1 poire de sécurité
Remarque Sans objet

Article11 RECEPTION ET TRAITEMENT DES SOUS-PRODUITS

11.1

Principe

Réception des matiéres de vidange

L'installation comprend :

une aire de dépotage des camions sécurisée, accessible en l'absence de I'exploitant,

I'acces a l'aire de dépotage se fait via un portail automatique dont I'ouverture est déclenchée grace
a un lecteur de badge

une vanne automatique de dépotage et un lecteur de badge autorisant ou non le dépotage en
fonction des informations entrées dans la G.T.C. ,

une caméra de vidéo-surveillance de la zone de dépotage avec enregistrement et report des
données dans les locaux de commande,

un dispositif de dépotage par raccord rapide sur canalisation avec comptage et dégrillage,

une fosse de consigne d’un volume minimum de 20 m3,

une fosse de stockage d’un volume minimum de 80 m3,

un point d’alimentation en eau potable des camions de vidange avec comptage des volumes
prélevés.

une aire de dépotage des camions extérieure a la station, propre aux matiéres de vidange, avec
une borne de remplissage en eau potable ;

Les matiéres de vidange ne sont pas admises directement sur la file de traitement de I'eau. Elles sont traitées
avec les graisses stations sur l'unité de traitement des produits extérieurs.

Particularité concernant | aire de dépotage

L'installation est implantée sur les ouvrages existant d’épaississement des boues et face au batiment de
déshydratation existant. Les camions semi-remorques de 20 m3 comme les plus petits camions dépoteront
sans avoir a réaliser de marche arriére (dépotage latéral). La voie devra donc permettre leur retournement
sans manceuvre.

Le dépotage se fait de maniére gravitaire. L'aire de dépotage a les formes de pente nécessaires a la collecte
des égouttures ou fuites éventuelles. L'évacuation de ces eaux se fait vers un poste toutes eaux. Pour éviter
le dépotage par la canalisation de collecte des égouttures, cette derniére sera aussi équipée d’une vanne
automatique qui ne sera ouverte que pendant les opérations de dépotages.

Particularité concernant le dépotage

La vanne de dépotage, le dégrilleur de matiéres de vidange et le container de stockage des déchets sont
implantés dans un local accessible uniqguement par I'exploitant.

L'utilisation d’un broyeur ne sera pas autorisée pour les matieres de vidange.
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Accés 3 l'aire de dépotage

Deux solutions peuvent étre envisagées pour accéder a l'aire de dépotage :

e Solution 1 via le portail actuel de la station
e Solution 2 via un portail existant a remplacer par un portail automatique situé a proximité du
logement de fonction actuel

Figure 13, Acces possibles a laire de dépotage

Pomi!:_uta 'aLique

- - Clgture vis

Portai

Cléture vis-a-vis du

Acceés camion

Portail automatigue
existant

++++++
Avantages Inconvénients
Acces via portail actuel | Portail existant réutilisable Isolement difficile de la zone du
Utilisation du tourne a gauche poste de relévement existant
Accés via portail Nord Zone de dépotage facilement isolable | Acces depuis et a la route de la
de l'usine existante cabane noire difficile

Au regard des contraintes, la solution retenue par le Maitre d’ouvrage est celle via le portail actuel.

Particularité concernant les fosses

Les fosses auront des formes de béton favorisant les écoulements, et seront équipées de puisard permettant
leur vidange totale.

Les agitateurs des fosses sont placés au point bas. Des dispositifs de rincage automatique des fosses a I'eau
industrielle sont prévus.

Toutes les dispositions seront prises pour faciliter le lavage et limiter les dégagements d’odeur. Les fosses
seront ventilées et raccordées a I'unité de désodorisation.

Fonctionnement

Le volume dépoté des camions sera comptabilisé par marnage dans la fosse de consigne. La mesure de débit
sera positionnée au refoulement de la pompe de transfert vers le réacteur de traitement des sous-produits.

Le dépotage d’un camion ne sera autorisé que lorsque la fosse de consigne est vide.

Travaux a realiser

Matiéres de vidange: Fourniture Aire de dépotage
Capacite Camions semi-remorques de 20 m3

Génie civil 1 portail de dépotage automatique
1 portail d'isolement de la station
Voire d'acces et de retournement

BE Augmentation de la capacité de la station d’épuration de Rassuen a Istres
= . AVANT-PROJET Page 80 sur 140
VD- 191125 PBA



EPAD QOuest Provence
ISTRES

Matieres de vidange: Fourniture Aire de dépotage

1 aire dalle de dépotage avec collecte des égouttures vers le poste
toutes eaux

Equipements

1 coffret de dépotage avec badge au portail
1 borne de remplissage eau potable avec comptage et badge de
facturation

Instrumentation

1 caméra de vidéo-surveillance

Matiéres de vidange: Fourniture consigne et stockage

Capacité

Capacité de dépotage 60 m3/h

Génie civil

1 local pour abriter les équipements

1 fosse de consigne matiéres de vidange de 20 m?

1 fosse de stockage de 60 m3

La canalisation de transfert vers le réacteur de traitement des sous-
produits

Equipements

1 coffret de dépotage avec badge au point de dépotage
1 canalisation de dépotage

1 vanne automatique d'autorisation de dépotage

1 dégrilleur automatique en caisson maille 8 mm

1 container de dépotage

1 pompe de transfert de la fosse de consigne vers la fosse de stockage de
60 m3/h avec secours atelier
1 EV de ringage de la fosse avec réseau de lavage

1 agitateur de la fosse de stockage

1 pompe de transfert de la fosse de stockage vers l'unité de traitement
des sous-produits de 30 m3/h avec secours atelier

1 agitateur de la fosse de stockage

1 EV de ringage de la fosse avec réseau de lavage

Les équipements de manutention associés
Les canalisations associées

Instrumentation

Sonde pH, redox, conductivité, hydrocarbure

1 sonde US dans la fosse de consigne

1 sonde US dans la fosse de stockage

1 EV de prélévement automatique au refoulement de la pompe de
transfert

1 mesure de débit sur alimentation réacteur produits extérieurs

11.2 Réception des graisses extérieures

Sans objet

11.3 Traitement des matiéres de vidange et des graisses station

Principe

Un réacteur spécifique de traitement des sous-produits est installé. Il traitera les matiéres de vidange, et les

graisses de la station.

Le retour du traitement des sous-produits se fera en aval du prétraitement. Il sera équipé d’une mesure de
débit et d’'un dispositif de prélévement.
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Il n‘est pas prévu d'apport automatique en réactifs (nutriments, compensation de pH) ; I'ajout éventuel de
réactifs sera réalisé manuellement par I'exploitant.

Note de conception

Réacteur traitement des sous-produits:

. moyenne pointe Unité
conception
] ] 3,8 51 m3/j
Graisses station 30 450 Kg DCO/j
. 9,4 16,5 m3/j
Matieres de vidange 282 495 Kg DCO/j
, 0 0 m3/j
Graisses extérieures 0 0 Kg DCO/j
13,2 21,6 m3/j
Charge totale 612 945 Kg DCO/j
Volume de l'ouvrage 200 200 m3
Charge volumique 3,05 4,71 kgDCO/m3.j

Travaux a realiser

Réacteur traitement des sous-produits: fourniture

Génie civil 1 ouvrage @ 8,3 m Heau 3,75 m — Htotal 7,75 m

Equipements 3 turbines immergées 18,5 kW

Les équipements de manutention associés
Les canalisations associées

1 trop-plein

1 canalisation de vidange

Instrumentation | 1 sonde piézo de niveau

Remarques Extraction des boues produites via le poste toutes eaux

11.1 Traitement des sables station
Principe
Les sables lavés auront une siccité supérieure a 85% et une teneur en matiére organique inférieure a 5%.

L'unité de traitement des sables permet de traiter les sables provenant des deux dégraisseurs dessableurs. Le
laveur sera donc alimenté alternativement par I'un ou l'autre des dégraisseurs dessableurs.

Les sables lavés sont stockés dans une benne Amplirol de 10 m? installée en batiment.

Particularités du projet

Le laveur a sable sera obligatoirement a marche continue. Son alimentation doit pouvoir se faire en continue,
sans période ol son alimentation serait interdite par une marche séquencée de I'équipement.

La canalisation de retour des eaux sales aura un diamétre minimum de 200 mm. Sa pente sera suffisante pour
évacuer ses eaux sans probléme. Le nombre de brides intermédiaires devra étre suffisant pour que le
démontage de la canalisation en cas de bourrage soit aisé. L'entrepreneur prévoira un nombre suffisant de
piquages de débourrage, et des brides pleines dans les coudes pour faciliter le curage éventuel des
canalisations.

L'entrepreneur prévoit dans son offre tous les dispositifs nécessaires pour accéder aux différents équipements
du laveur et assurer les opérations de maintenance en sécurité.
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La conception de l'installation doit permettre le remplissage homogéne de la benne.

Nature des travaux et fournitures

Traitement des produits de curage

Canalisation de retour vers le poste toutes eaux

Equipements | 1 |aveur & sable de capacité 1 t/h
Les canalisations de transfert
Le matériel d’accés aux équipements du laveur en sécurité

Instrumentation | 1 gonde de niveau dans la trémie de reprise
1 détection de bourrage du trommel

Remarques Sans objet

11.2 Réception des produits de curage
Principe

Les Produits de Curage de Réseaux (ou PCR) sont des produits en général chargés et hétéroclites, qui doivent
faire 'objet d'une attention toute particuliere et d’'un traitement spécifique.

Le maitre d’'ouvrage n’a pas souhaité équiper la station d'Istres Rassuen d’'une unité de réception et de
traitement de ces produits.

Cependant, l'installation comprendra une unité de dépotage des camions hydrocureurs dans une benne
d’égouttage.

Particularité du projet

Les camions hydrocureurs dépotent les produits de curage depuis un quai de de déchargement dans une
benne d’égouttage installée sur une dalle béton en contre bas.

La benne filtrante est équipée d’un dispositif de lavage a I'air et a I'eau pour faciliter I'évacuation de la matiére
organique présente dans les produits de curage.

L'aire de dépotage et la dalle béton support ont des formes de pentes. Les eaux d’égouttures et de lavages
sont collectées dans des regards et dirigés vers le poste toute seaux.

Figure 14. Principe de traitement des produits de curage
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Fonctionnement

Sans objet

Nature des travaux et fournitures
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Traitement des produits de curage

Genie civil 1 dalle béton pour la benne d’égouttage

1 quai de vidange des camions hydrocureurs dans la benne d’égouttage
avec sa rampe d’accés

1 réseau d'évacuation des eaux sales et d'égouttage vers le poste toutes
eaux

1 abri pour le compresseur d‘air

Equipements | 1 penne d'égouttage de 12 m3
1 compresseur d‘air pour le lavage

Instrumentation | g3ng objet

Remarques Sans objet

Article 12 NOUVELLE FILIERE DE TRAITEMENT DES EAUX

12.1 Zone de contact

Il n'est pas prévu de zone de contact. Une zone anaérobie est prévue sur la nouvelle file.

12.2 Répartition
Principe
Un répartiteur est prévu pour répartir I'eau entre les deux files existantes (1 et 2) et la nouvelle file (3).

La répartition entre les files existantes n'est pas impactée par les travaux ; elle se fait en sortie de la zone
d’anoxie puis au niveau du dégazeur maillée entre les files 1 et 2.

Prescriptions

Les lames déversantes seront réglables (montées sur crapaudine) et accessibles. Des batardeaux permettent
d'isoler les départs vers les 2 files existantes.

La répartition devra pouvoir étre modulé pour permettre en cas d‘isolement d'une des files existantes de
répartir correctement 1050 m3/h avec 450 m3/h vers I'existant (file 1 ou 2) , et 600 m3/h vers la file 3.

Raccordement & /a file 1 et 2 existante

Figure 15. Coupe zone danoxie existante
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La zone d‘anoxie actuelle (file 1 et 2) est alimentée depuis le prétraitement par une canalisation immergée DN
700 arrivant en fond d’ouvrage. La nature de la canalisation n’est pas certaine. Il est vraisemblable qu’il s'agisse
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d’une canalisation fonte. Pour les travaux de raccordements, I'entrepreneur pourra opter pour l'une ou l'autre
des solutions suivantes :

e Arrivée via le DN 700 existant en interceptant a I'extérieure de l'ouvrage la canalisation existante
e Arrivée via une nouvelle canalisation en surverse et condamnation de la canalisation existante

Dans les deux cas, la réalisation des travaux nécessitera de ballonner la canalisation existante pour réaliser
les travaux avec intervention d’un plongeur dans la zone d’anoxie.
Fonctionnement

En cas d'isolement d’une file, il sera nécessaire de brider le débit du poste en entrée de l'usine pour respecter
la capacité hydraulique admissible, correspondant au débit maximum acceptable par une file.

Il n'est pas prévu de mesure de débit vers chaque file. Celui-ci est calculé en fonction du débit entrant (somme
des débits) et en fonction de la longueur des lames de répartition.

Note de conception

Répartition : Conception Valeur Unité
Débit de pointe de I'usine 1 500 m3/h
Capacité de traitement files existantes (1 et 2) 45 000 EH
Capacité de traitement file 3 30 000 EH
Débit admis sur file existante (1 et 2) 900 m3/h
Débit admis sur file 3 600 m3/h
Hauteur sur lame a débit maximum 0,23 m
Longueur totale de lame 5,00 m
Longueur de lame vers files existante (1 et 2) Q x31’,23 m) m
Longueur de lame vers file 3 2,0 m

Nature des travaux et fournitures

Zone de contact

Genie civil 1 ouvrage de répartition
Canalisations de liaison amont et aval
1 regard pour la mesure de débit d'alimentation de la file 3

Equipements | 7 |ames déversantes réglables
2 batardeaux d'isolement

Instrumentation | 1 mesyre de débit d’alimentation de la file 3

Remarques Sans objet

12.3 Boues activées

Principe
Le traitement par boues activées est un procédé de traitement aérobie a biomasse libre fonctionnant en
continu. La microflore épuratrice ou biomasse se développe dans le milieu aéré et brassé par un dispositif
spécifique) et dégrade la pollution. Les boues constituées de matiéres cellulaires sont agglomérées dans un
floc.
Le traitement biologique comprend :

e Une zone d’anaérobie pour la déphosphatation biologique,

e Un chenal d'aération aéré avec alternance de phase.
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Prescriptions

Tous les ouvrages sont congus pour assurer un brassage homogéne, éviter les dépots de matiéres en
suspension, éviter I'accumulation de flottants ou mousses, et minimiser les courts-circuits hydrauliques.

Toutes les zones seront équipées d’agitateurs. L'orientation des agitateurs rapides sera réglable dans le plan
horizontal et le plan vertical.

Le dispositif d'aération retenu doit étre précisé et ses performances (rendement d’oxygénation en kg O2/kWh)
garanties. Ce dispositif doit étre relevable a I'aide d’une grue.

Les bassins comportent une revanche suffisante pour empécher les projections hors des ouvrages ainsi que la
dispersion des embruns et des mousses par le vent.

La longueur de lame déversante en sortie de bassin d'aération est calculée pour limiter les a-coups
hydrauliques en aval, en particulier lors du démarrage de I'aération.

La conception permet un accés aisé aux rampes d'aération relevables pour faciliter leur manutention :
e En partie centrale, une plateforme permettra d’accéder au droit de toutes les rampes,
e En périphérie, un chemin permet la mise en place d'une plateforme mobile au droit de chacune des
rampes.

La zone d'anaérobie comprend 2 compartiments en série de volume similaire afin de s’assurer que les
conditions d‘anaérobies seront bien présentes, au moins dans le 2" compartiment. Chaque compartiment est
équipé d’un agitateur refoulant accessible depuis une passerelle centrale.

Note de conception

Boues activées : conception 30 000 EH Unité
Charge polluante entrée usine 1 800 Kg DBOs/j
Débit de pointe 600 m3/h
Nombre de files 1 U
Volume unitaire bassin d’aération 6 800 m?3
Dont volume anaérobie 1200 m3
Dont Volume unitaire chenal aération 5600 m3
Temps de contact anaérobie débit de 2,0 h
pointe
Charge volumique & capacité nominale 0,26 Kg DBOs/m?.j
Concentration en MV 3,5 Kg DBOs/kg MVS.j
Charge massigue a capacité nominale 0,076 Kg DBOs/kg MVS.j

Nature des travaux et fournitures

Zone anaérobie - fourniture

Genie civil 1 ouvrage avec cloison centrale (séparation en deux compartiments en
série)
Passerelle de circulation

Equipements | 7 agitateurs par bassin
Dispositif de manutention des agitateurs

Instrumentation | { sonde redox
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Chenal d’aération : fourniture

Genie civil 1 zone d’anaérobie et un 1 chenal d’aération
Passerelles de circulation et escalier d’accés

Equipements | 5 circulateurs
1 lame déversante

Instrumentation | 1 sonde redox, et une sonde 02

12.4 Production d'air et systéeme de diffusion d’air

Principe

L’oxygéne nécessaire a |I’élimination de la pollution et a la vie de la biomasse est apporté par de I'air, distribué
en fond de bassin par un réseau de diffuseurs fines bulles.

Prescriptions

L'air surpressé est produit par des surpresseurs installés dans un local spécifique. Le projet prévoit 2
surpresseurs dont 1 surpresseur de secours.

La répartition des diffuseurs d'air permet d’assurer une aération de type oblique.

La pression de refoulement des surpresseurs sera calculée en prenant en compte I'augmentation de la perte
de charge des diffuseurs dans le temps et sera supérieure d'au moins 150 mbar a la pression liée a la
profondeur dinsufflation.

Les canalisations d’air surpressé aériennes seront calorifugées dans le local surpresseurs pour limiter la
condensation et éviter les risques de contacts avec le personnel d’exploitation. Des protections mécaniques
seront installées si nécessaire en extérieur.

Les canalisations enterrées sont posées avec une pente et équipées de purge en point bas.

Les rampes d'aération sont relevables. Elles sont équipées de vannes d‘isolement, de dispositif de purge et de
piquage pour injection d’acide formique et/ou de mesure de pression ou de débit.

L'emplacement des piquages demandé pour installer 1 mesure portable de débit d'air devront respecter les
longueurs amont et aval indispensables. Le piquage pour installation de I'appareillage est réalisé comme suit
: filetage femelle quart de pouce gaz sur plus d'un centimétre, la longueur totale de piquage n’excéde pas 35
mm. Cette mesure doit étre rendue réalisable dans des conditions aussi proches que possible de celles figurant
dans la norme NF EN ISO 5167-1 et NF EN ISO 5167-1 /Al ;

Le nombre de rampes d‘air sera précisé par le constructeur en fonction de la nature des diffuseurs installés.

Fonctionnement

L'entrepreneur proposera et décrira dans son offre un ou plusieurs modes de régulation de I'aération en
fonction de la mesure d'oxygéne et ou de redox approprié a sa technologie pour optimiser la consommation
d’énergie électrique liée a I'aération.

Un mode table de temps cadence-durée est aussi présent. Il sert en secours du mode régulation.

Note de conception

Boues activées : conception 30 000 EH Unité
Besoin en 02 boues en moyenne 2968 Kg O2/j
Besoin en 02 boues en pointe 250 Kg Oz/h
Coefficient global de transfert 0,58 j
Besoin en 02 en pointe eau claire 446 Kg O2/h
Profondeur immersion 5,75 m
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Boues activées : conception 30 000 EH Unité
Rendement de transfert 21%
Débit d’air nécessaire 4985 Nm3/h

Nature des travaux et fournitures

12.5

Principe

Production et injection d'air : fourniture

Genie civil 1 local air surpressé insonorisé (y compris la porte)

Equipements 3 surpresseurs a vis de 2 500 Nm3/h + 1 secours installé
3 clapets et vanne d‘isolement

Dispositif de manutention des surpresseurs

Canalisations d‘air surpressé

Rampes d’air par bassin d’aération
1 entrée d'air avec piége a son et 1 extracteur d'air avec piége a son
Equipements de manutention adaptés

Instrumentation | 1 mesure de débit d’air avec compensation pression température
1 mesure de température dans le local

Chlorure ferrique

L"élimination du phosphore est prévue de maniére mixte en couplant la voie biologique (zone anaérobie) et la
voie physico-chimique par injection de chlorure ferrique qui permet de précipiter le phosphore résiduel.

L'injection sera possible sur la nouvelle file et sur les deux files existantes.

Le projet prévoit aussi dalimenter la cuve de coagulant présent dans I'unité de Reuse par une pompe de

transfert.

Prescriptions
La conception des installations de chlorure ferrique respectera les prescriptions suivantes :

La cuve de stockage est équipée d'une double peau ou positionnée dans une rétention,

Le dépotage du chlorure ferrique devra pouvoir étre réalisé par un camion semi-remorque.

Une aire de dépotage est prévue, avec un coffret de dépotage, une douche de sécurité, une
récupération des égouttures dirigée vers le poste toutes eaux,

L'aire de dépotage sera en béton protégée par une résine. Sa taille sera suffisamment grande
pour permettre le positionnement d’'un camion de livraison (taille minimum 3 m x 8 m),

La cuve est équipée d’'une mesure en continu du niveau liquide permettant ainsi a I'automate de
la station de calculer et de suivre la consommation de réactif,

Le chlorure ferrique réactif est injecté par des pompes doseuses (une par file + une en secours
installée) installées dans un coffret de sécurité avec tous les équipements annexes et placé au-
dessus de la rétention,

Le coffret des pompes et la canalisation sont protégés des risques de gel,

La canalisation de refoulement sera tirée en fourreau et si possible sans raccordement
intermédiaire. Si des raccordements s'avéraient indispensables, ils seront obligatoirement placés
dans des regards facilement accessibles.

Fonctionnement

Le dosage du réactif se fait en cadence durée, avec un réglage indépendant pour chaque file.
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Note de conception

Boues activées : conception nf::gg:e Unité
Taux de traitement 1,2 mol Fe/ mol P
Consommation moyenne journaliére 0,9 m?/j
Volume de la cuve de stockage 20 m?
Autonomie 22 j

Nature des travaux et fournitures

Chlorure ferrique : fourniture

Genie civil 1 dalle de dépotage avec collecte des égouttures raccordée au poste
toutes eaux
4 fourreaux pour canalisation de chlorure ferrique

Equipements 1 cuve de 20 m3 double peau si elle n‘est pas dans une rétention béton
3 +1S pompes de chlorure-ferriqgue dans un coffret avec la robinetterie
associée, dispositif d'amorcage, pot d'étalonnage,...

1 pompe de transfert vers unité de REUSE avec secours atelier

1 douche de sécurité incongelable
4 canalisations de refoulement sous fourreau

Instrumentation | Mesure de niveau US cuve de FeCls + 3 détecteurs de niveau
1 détection de niveau dans la double peau

Remarques Les eaux d'égouttures seront renvoyées vers le poste toutes eaux

12.6 Dégazage

Principe

Le dégazeur permet de dissiper I'énergie cinétique éventuelle entre bassin d’aération et clarificateur, et de
collecter les éventuels flottants en amont du clarificateur.

Les écumes seront raclées automatiquement vers une fosse a flottants commune avec les flottants du
clarificateur. Ils sont ensuite transférés vers la bache d’'homogénéisation en amont de I'épaissement par des
pompes de technologie adaptée a ce type de produit.

Une agitation est prévue en conséquence si nécessaire. Un piquage d’eau industrielle est prévu pour rincer la
fosse et la conduite de transfert des flottants.

Prescriptions

Les caractéristiques de fonctionnement sont calculées en tenant compte du débit de recirculation : le temps
de séjour minimum dans le dégazeur est de 3 mn — la vitesse ascensionnelle maximum est de 80 m/h.

La conception du dégazeur doit permettre une bonne dissipation de I'énergie et éviter tout risque de court-
circuit hydraulique.

La fosse a flottants aura la méme arase que le dégazeur.

Fonctionnement

La racle du dégazeur fonctionne en cadence durée
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Note de conception

Dégazage : conception 30 000 EH Unité
Débit de pointe 600 m3/h
Débit de recirculation 660 m3/h
Nombre d’ouvrages 1 U
Diamétre de I'ouvrage 5,0 m
Vitesse ascensionnelle 64 m/h

Nature des travaux et fournitures

Dégazeur : fourniture

Genie civil 1 dégazeur - 1 fosse a flottants commune avec clarificateur
1 canalisation d’alimentation du clarificateur

Equipements | 1 racleur + 1 saut de ski
1 pompe a flottant de 5 m3/h
Dispositif de manutention des équipements

Instrumentation | 1 mesure de niveau fosse a flottant

12.7 Clarificateur
Principe
Le clarificateur permet d’assurer la séparation de la boue et de I'eau traitée.

La nouvelle file comprend un clarificateur sucé, avec dispositif de reprise rapide des boues en fond, et raclage
et évacuation des flottants en surface, indépendamment des boues recirculées. Les flottants seront stockés
dans la méme fosse que ceux du dégazeur.

L'accés au pont se fera par un systéme sécurisé adapté a la conception retenue.

Un dispositif embarqué de rabattement des flottants et de nettoyage de la goulotte a I'eau industrielle est
prévu.

Le clarificateur est équipé d'un détecteur de voile de boues, d’'un détecteur de passage du pont racleur, d'une
détection de soulévement avec dispositif de sécurité associé, et d’un arrét en position parking.

Prescriptions
La charge superficielle hydraulique maximale au miroir sera de 0.6 m3/h.m2 au débit de pointe de temps pluie.

La hauteur droite du clarificateur ne sera pas inférieure a 3,5 métres.

La goulotte de sortie des eaux traitées devra étre facilement accessible en sécurité pour un nettoyage manuel
de I'exploitant. Si l'arase du clarificateur est supérieure a 1,2 m par rapport au TN, un chemin de circulation
est aménagé en périphérie de I'ouvrage.

Fonctionnement

Le pont racleur fonctionne de maniére continue.
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Note de conception

Clarificateur : Conception 30 000 EH Unité
Débit de pointe 600 m’/h
Nombre d’ouvrage 1 U
Diamétre au miroir de I'ouvrage 36 m
Hauteur d'eau périphérique 3,5 m
Vitesse ascensionnelle 0,59 m/h
Diamétre au fut 37 m

Nature des travaux et fournitures

Clarificateur : fournisseur

Genie civil 1 clarificateur
1 canalisations de transfert comptage eau traitée
1 canalisations vers puits a boues

Equipements 1 ponts clarificateur— 1 clifford — 1 lame déversante avec cloison siphoide
1 dispositifs de nettoyage automatique de la goulotte a I'eau industrielle et
1 brosse motorisée

1 sauts de ski pour collecte des flottants et 1 canalisation vers fosse a
flottants

Instrumentation | 1 gétecteur de voile de boues
1 détecteur de passage et un arrét en position parking

Remarques Chemin périphérique pour entretien

&  Remarque

Les études géotechniques préalables réalisées en juin 2019 montrent que le bon sol est situé entre 3,5 m et
4,0 de profondeur. La nappe d’eau a été identifiée a 1,7 m de profondeur.

Il sera possible de fonder le clarificateur avec un radier a 1,5 m de profondeur, sans mettre en place de
fondation spéciale. Il est donc possible de le construire en partie sous la ligne RTE de 225 kV
12.8 Recirculation

Principe

Les boues de fond de clarificateur sont récupérées dans un puits a boues qui comprend les pompes de
recirculation et d’extraction. Le puits a boues est isolable du clarificateur par une vanne.

Prescriptions

Les pompes de recirculation sont indépendantes des pompes d’extraction.

Les pompes de recirculation doivent étre équipées de variateurs électroniques permettant d‘ajuster le débit

recirculé au débit d’eau brute. Le débit des pompes permettra au minimum un taux de recirculation de 150%
sur le volume journalier et de 110% sur le débit de pointe.

Le projet prévoit la réalisation d'une dalle en béton permettant la dépose et I'entretien des équipements. Elle
comprend un regard de collecte des eaux raccordé au poste toutes eaux

La canalisation d'arrivée depuis le clarificateur au poste de recirculation / extraction devra pouvoir étre isolée
par une vanne manuelle.

Les équipements nécessaires au réglage des débits de recirculation vers la zone de contact et la zone anaérobie
sont prévus.
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La canalisation de recirculation est équipée d'une mesure de débit.

Fonctionnement

Le temps de fonctionnement de la recirculation et le débit de recirculation sont ajustés proportionnellement
au débit entrant sur le traitement biologique de la file 3.

Sur défaut de la mesure de débit, la recirculation se fera sur table de temps cadence durée.

Note de conception

Puits a boues - Recirculation : Conception | 30 000 EH Unité
Débit nominal 600 m3/h
Nombre de pompes de recirculation par ouvrage 2+1S U
Débit unitaire des pompes de recirculation 320 m3/h
Taux de recirculation au débit de pointe 110 %

Nature des travaux et fournitures

Puits a boues — recirculation : fourniture

Génie civil 1 puits a boues

1 dalle de dépose des pompes avec collecte des égouttures vers poste
toutes eaux

1 canalisations de recirculation

Equipements 1 vannes d'isolement du puits a boues
Pompes : 2+1S

3 Clapets et 3 vannes au refoulement
Dispositif de manutention des équipements
1 canalisations de recirculation

Instrumentation | 1 détection de niveau trés bas par puits & boues
1 mesures de débit électromagnétiques du débit recirculée

Remarques Sans remarque

12.9 Canal de comptage eau traitée

Principe

Le projet prévoit la construction d’un nouveau canal de comptage a proximité du précédent. Il assurera le
comptage sortie usine des 3 clarificateurs. Le comptage existant sera supprimé.

Le raccordement des sorties des clarificateurs existants doit prendre en compte le fait que I'unité de Reuse est
alimentée depuis le regard R2a existant en sortie du clarificateur de la file . Il doit donc permettre le maintien
des lignes d’eau existantes afin de ne pas perturber I'alimentation du clarificateur, et de conserver ainsi un
niveau statique au niveau du canal de comptage de 12,51 m NGF.

Le raccordement a I'aval se fera sur le regard créé lors de la construction du poste de relévement d’eau traitée.
Le projet s'adaptera au fil d'eau de la canalisation existante (PRV 800)

Prescriptions

Le trop-plein de la bache d'eau désinfectée sera dévoyé pour pouvoir fonctionner dans la nouvelle configuration
de l'usine.
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Les travaux de raccordement devront étre réalisés a une période ou les besoins du golf sont les plus
faibles.(période hivernale). Ils seront programmeés en concertation avec I'exploitant du Golf. Ils pourront étre
réalisés de maniére anticipée si nécessaire.

Figure 16. Raccordement du nouveau comptage deau traitée

Unité
REUSE

REUSE

Extension
future

Clarificateur 1
R2a surverse

Réseaux existant en totalité

Comptage ET Dia 600 mm ciment
existant
R3E‘C)\R2b' Clarificateur 2
R Surverse
Dia 600 PRV
nouveau Surverse
Rb

Nature des travaux et fournitures

Canal de comptage

Génie civil 1 canal de comptage
Canalisations de raccordement

Equipements | canal venturi

Instrumentation | y sonde de mesure de débit et 1 préleveur automatique

Remarques Conservation de la ligne d’eau existante

Article 13 TRAVAUX SUR FILES BIOLOGIQUES 1 & 2 EXISTANTES

13.1  Anoxie existante

Aucun travaux de prévu

13.2 Répartiteur

Aucun travaux de prévu
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13.3 Bassin biologique file 1

Les travaux prévus concernent l'installation de sondes O2 et redox, le capotage antibruit des moteurs des
turbines et la mise en place de jupes contre les projections (option).

Prescriptions

Les capotages des turbines devront prendre en compte la nécessité d’assurer une bonne ventilation des
moteurs. Leur dimension devra permettre de conserver un espace de passage entre le capotage et les gardes
corps de la passerelle.

L’entreprise préciser les conditions d’accrochage des jupes aux passerelles bétons existantes, et la nature des
jupes mise en ceuvre. Leur conception devra permettre d'assurer des entrées d‘air suffisantes pour ne pas
impacter les performances de la turbine et étre compatible avec un renouvellement aisé des turbines en place.

Figure 17. Turbine existante sur 1a file 1

Nature des travaux et fournitures

Bassin biologique existant file 1

Génie civil Sans objet

Equipements Mise en place de capot antibruit sur les 4 moteurs des turbines
Mise en place de jupes antiprojection sur les 4 turbines

Instrumentation | 1 sonde oxygene et 1 sonde redox

Remarques

13.4 Bassin biologique file 2

Les travaux prévus concernent l'installation de sondes O2 et redox, le capotage antibruit des moteurs des
turbines et la mise en place de jupes contre les projections.

Prescriptions

Les capotages des turbines devront prendre en compte la nécessité d’assurer une bonne ventilation des
moteurs. Leur dimension devra permettre de conserver un espace de passage entre le capotage et les gardes
corps de la passerelle.

L'entreprise précisera les conditions d’accrochage des jupes aux passerelles bétons existantes, et la nature
des jupes mise en ceuvre. Leur conception devra permettre d'assurer des entrées d'air suffisantes pour ne pas
impacter les performances de la turbine et étre compatible avec un renouvellement aisé des turbines en place.
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Nature des travaux et fournitures

Bassin biologique existant file 1

Génie civil Sans objet
Equipements Mise en place de capot antibruit sur les 3 moteurs des turbines
Mise en place de jupes antiprojection sur les 3 turbines
Instrumentation | 1 sonde oxygéne et 1 sonde redox
Remarques Sans objet

Figure 18. Turbines existantes sur /a file 2

13.5 Deégazeur file 1 et 2
Principe

La possibilité de collecter les flottants sur I'ouvrage existant et les renvoyer vers le traitement des boues a été
étudiée. Les flottants sont actuellement uniquement rabattus par arrosage.

Dégazage files 1 et 2 existantes - aménagements éventuelles

Depuis bassin aération 1

IEE i T

=== Depuis bassin aération 2

| ! \ _____

IR LY

i
]  GRLECHER % MOGWELE 4 7y
e N Ll 6 3
Vannes de 3 T

collecte des Vers clarificateur file 1 Vers clarificateur file 2
flottants

La mise en place d’un dispositif de raclage n’est pas envisageable.
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Une collecte par vanne pourrait étre envisagée, mais elle ne pourrait pas se situer c6té opposé a I'alimentation
sur le départ vers la file (présence des regards de phasage)

Une solution en fagade (c6té voirie) pourrait étre envisagée, mais difficile a mettre en place sur I'ouvrage
existant ol aucun accés en partie supérieure n'est prévue.

Au regard de la quantité actuelle de flottant sur I'usine, la conception actuelle n‘est pas modifiée.

A noter cependant la présence de fer a béton apparent sur I'ouvrage. Dans le cadre des travaux, il est donc
prévu des opérations de réfection comprenant décroutage de toutes parties non adhérentes ; passivation des
aciers apparents et mise en place d’'un mortier de réparation.

Dégazeur file 1 et 2 existant

Genie civil Reprise des aciers apparents + réparation des bétons

Equipements | gans objet

Instrumentation | g3ng objet

Remarques Sans objet

13.6 Clarificateur file 1

Aucun travaux prévu
13.7 Puits a boues file 1

Principe

Mise en place d'une nouvelle pompe a boues dans le puits a boues existants et nouveau refoulement vers la
fosse d'homogénéisation.

Figure 19. Schéma du poste de recirculation existant n°l1

Emplacement pompe
d'extraction

Raccord cannelé

A ._..' . | /‘-\
Terain| [ | 9 DN200 _ @
pas [ e
! 1 L: |
/ M 11.48
/ A \T
e matérlaux '
10.30
— 10.00
2.50m
4.35m

Pour limiter la durée d'intervention et des travaux a l'intérieur du puits a boue existant, il est proposé la mise
en place d'une pompe en aspiration, posé sur une dalle béton a proximité du puits a boues existant.

Tous les travaux d‘isolement, vidange du puits a boues existants sont a la charge de I'entreprise. Les travaux
seront réalisés en concertation avec I'exploitant car il faudra isoler le puits & boues momentanément pour
mettre en place I'aspiration de la pompe.
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Nature des travaux et fournitures

Puits a boues file 1 — recirculation : fourniture

Génie civil 1 dalle pour pompe d’extraction file 1
Equipements 1 pompe d’extraction 40 m3/h et 1 coffret de protection

Instrumentation | g3ng objet
Remarques Nouveau refoulement vers fosse homogénéisation

13.8 Clarificateur file 2
Aucun travaux prévu
13.9 Puits a boues file 2

Aucun travaux de prévu.
La canalisation d’extraction des boues est a dévoyer vers la nouvelle bache d’homogénéisation

Figure 20. Refoulement 8 dévoyer extraction file 2

Nature des travaux et fournitures

Puits a boues file 2 — recirculation : fourniture

Génie civil Sans objet

Equipements | gans objet

Instrumentation | g5 g objet

Remarques Nouveau refoulement vers fosse homogénéisation
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Article 14 TRAITEMENT DES BOUES

14.1 Production des boues

La production de boues de la nouvelle station d'épuration est estimée de la maniére suivante :

Paramzt;e;of:;osductlon Moyenne Nominale Unités
Capacité 50 000 75 000 EH

Boues biologiques 2520 3780 kgMS/j

Boues physico-chimiques 429 643 kgMS/j

TOTAL 2 949 4 423 kgMS/j
Production hebdomadaire 0,98 0,98 kgMS/ kg DBO5

Prescriptions

Les boues sont extraites depuis le puits a boues, indépendamment des flottants. Il ne sera pas accepté que
I'extraction des boues transite par la fosse a flottants.

La conception de l'installation prévoira une bache d’homogénéisation des boues et flottants, et un étage
d’épaississement en amont de I'étage de déshydratation.

La filiere de traitement proposée devra permettre de ne pas déshydrater pendant une durée continue de 3
jours afin de pouvoir passer les fins de semaines et de pouvoir réagir en cas de panne de l'unité de
déshydratation. La durée hebdomadaire de déshydratation ne peut pas dépasser 35 heures. Les contraintes
sont identiques pour I'épaississement mécanique.

L'installation permettra aussi de traiter les boues en provenance de la station d’épuration d’Entressen.

Extraction file 1
. . Bache Epaississement
Extraction file 2 N > ) :
hfIIT‘.{_!_[__’,{“I'IE-"IS.ﬂll’?:’" mecanigue
Extraction file 3
Bache a boues Biche a boues
épaissies Entressen épaissies station
Centrifugeuse 2 Centrifugeuse 1

’— Pompe gaveuse 2 Pompe gaveuse 1 —|

| |
| |
k4 A 4
X X X X
Benne Benne Benne Benne
4 3 2 1
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14.2 Extraction des boues — Bache d’homogénéisation

Principe

Les boues sont extraites depuis le puits a boues vers une fosse d'homogénéisation et de reprise intermédiaire.
Il en est de méme des flottants en provenance de la nouvelle file.

Les travaux prévoient de reprendre les extractions des boues depuis les deux puits a boues existants. Sur
chacun des refoulements, une vanne d'isolement est rajoutée en sortie de puits a boues. Les pompes en place
sont remplacées.

Les travaux pour l'extraction de la file 1 sont décrits précédemment (voir 13.7).

La canalisation d’extraction de la file 2 est une fonte DN 150.

Figure 21. Puits de recirculation file 1 Figure 22. Puits de recirculation file 2

o —

T Yr

——eat

|
=1

£ou fous pression 365 5o

Prescriptions

Les trois canalisations de refoulements seront indépendantes jusqu’a la bache d’homogénéisation. Elles seront
toutes les trois équipées d'une mesure de débit électromagnétique.

Note de conception

Bache d’homogénéisation des boues : Conception Valeur Unité
Volume bache d’'homogénéisation 50 m?
Débit de boues extraites ~100 | m¥h
Temps de séjour dans la fosse d’homogénéisation 30 mn

Nature des travaux et fournitures

Bache d’homogénéisation des boues : fourniture

Génie civil Canalisations d’extraction des 3 files (2 existantes + neuve)
1 bache d’homogénéisation

Equipements 1 pompe immergée par puits a boues — débit 50 m3/h + 1 secours atelier
(Y compris remplacement des pompes d’extraction dans les puits a boues
des files 1 et 2 existante)

3 vannes manuelles d’isolement des refoulements

1 agitateur d’homogénéisation
Dispositifs de manutention des équipements

Instrumentation | | mesure de niveau + 2 détecteurs de niveau dans la bache
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Bache d’homogénéisation des boues : fourniture

3 mesures de débit électromagnétiques

Remarques Sans remarque

14.3 Epaississement mécanique des boues

Principe

Le projet prévoit la mise en place d’'un épaississeur mécanique en amont de la déshydratation. Les technologies
pouvant étre mises en ceuvre sont un tambour égoutteur, une table d’égouttage ou une grille d’égouttage.
L'épaississement mécanique nécessite I'utilisation de polyméres.

Les boues épaissies seront stockées dans une bache a boues épaissies qui servira de fosse intermédiaire avant
la déshydratation.

L'entrepreneur précisera et fournira les pieces de rechanges indispensables pour permettre un redémarrage
rapide de l'installation. Par sécurité, il est cependant prévu un by-pass des canalisation extractions directement
vers la bache de boues épaissies pour palier le dysfonctionnement de I'épaississeur mécanique.

Prescriptions

La machine est capotée et I'air extrait vers la désodorisation. Elle est installée dans un local ventilé et
désodorisé.

La machine est prévue pour fonctionner en automatique avec toutes les sécurités nécessaires.

L'entrepreneur prévoit une fosse de stockage des boues épaissies agitées d'un volume suffisant pour permettre
de stocker temporairement les boues en cas de panne de la centrifugeuse (volume minimal équivalent a une
journée de production de boues).

Le ciel gazeux de la bache a boue sera désodorisé.
L'aspiration des boues dans la fosse se fera depuis décaissée pour permettre la vidange totale de la bache.

La centrale polymére et les pompes de polyméres seront installées dans une petite rétention avec un siphon
de sol pour renvoi des égouttures vers le poste toutes eaux.

Note de conception

Epaississement mécanique : conception Valeur Unité
Production hebdomadaire moyenne de boues 20 643 Kg MS/sem
Production de boues au nominal 4423 Kg MS/j
Concentration des boues 7,5 g/l
Nombre de machines 1 U
Capacité de |'épaississement mécanique 600 Kg MS/h
Débit d’alimentation de I'épaississement mécanique 80 m/h
Durée de fonctionnement hebdomadaire en moyenne 34,4 h/sem
Durée de fonctionnement journalier en pointe 7,4 h/j
Taux de traitement en polymére 5 g MA/kgMS
Concentration de la préparation 2 g MA/I
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Epaississement mécanique : conception Valeur Unité
Capacité de la centrale polymére 2000 |
Concentration des boues épaissies 50 g/l
Volume de la bache a boues épaissies 40 m>
Temps de remplissage de la bache 8 h

Nature des travaux et fournitures

144

Principe

Epaississement mécanique : fourniture

Génie civil

1 local épaississement mécanique
1 fosse de stockage des boues épaissies

Equipements

2 pompes d‘alimentation (1+1S)

1 épaississeur mécanique

1 centrale polymeére mixte + 2 pompes (1+1S)

1 pompe d’agitation de la bache a boues épaissies
1 lavabo

Instrumentation

1 débitmétre en amont I'épaississeur mécanique
1 mesure gaz de sécurité H.S

Remarques

Un by-pass de I'épaississement mécanique est prévu.

Réception des boues épaissies d'Entressen

L'installation devra pouvoir recevoir les boues épaissies par grille d’égouttage (60 g/I) de la station d'épuration
d’Entressen pour qu'elles soient déshydratées sur une des deux lignes de centrifugeuses. Les boues
déshydratées devront pouvoir étre stockées dans une benne dédiée, sans mélange avec les boues de la station
d’épuration de Rassuen.

Une installation d’injection de lait de chaux préparée (conditionné en cubitainer de 1 m3) dans les boues
stockées dans la fosse permettra de les stabiliser.

L'installation comprend :
une aire de dépotage des camions a l'intérieur de la station permettant I'accés de camions citerne

de 20 m3;

un dispositif de dépotage par raccord rapide sur la canalisation de dépotage ;

une fosse de stockage d’un volume minimum de 20 m3.

L'installation prévoit une injection de lait de chaux préconditionné qui sera livré sous forme de cubitainer
de 1 000 I. Le lait de chaux sera transféré dans une cuve lait de chaux double peau. Afin de faciliter
I'exploitation, la canalisation de lait de chaux sera souple (Tricoflex ou équivalent) posé dans une goulotte
composite faisant office de double peau en cas de fuite.

Prescriptions
Le dépotage devra se faire de maniére gravitaire. La fosse aura des formes de béton favorisant les

écoulements et sera équipées de puisard permettant leur vidange totale.

La bache de réception des boues est agitée.
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L'aspiration des boues dans la fosse se fera depuis décaissée pour permettre la vidange totale de la bache.

Toutes les dispositions seront prises pour faciliter le lavage et limiter les dégagements d’odeur. Les fosses
seront ventilées et raccordées a I'unité de désodorisation.

Travaux a entreprendre

Dépotage de boues épaissies: Fourniture

Capacité Dépotage de camion de 20 m3

Génie civil 1 dalle de dépotage avec collecte des égouttures vers le poste toutes eaux
1 fosse de consigne matiéres de stockage de 20 m3

Equipements 1 canalisation de dépotage
1 agitateur

1 cuve stockage double peau agitée pour le lait de chaux
1 pompe doseuses d'injection

Les équipements de manutention associés

Les canalisations associées

Instrumentation | 1 sonde US pour la fosse de stockage
1 sonde radar pour le lait de chaux
1 sonde de pH pour asservissement de l'injection de lait de chaux

&  Remarque

Le projet prévoyant a terme le transfert des effluents traités aujourd’hui sur la station d’épuration d’Entressen
vers la station d'épuration d’Istres, le volume de stockage retenu n'est que de 20 m3.

14.5 Déshydratation des boues

Principe
La déshydratation des boues sera réalisée par deux centrifugeuses.

Prescriptions

L'installation comprend deux files maillées, une file pouvant servir a la fois pour les boues de la station
d'épuration de Rassuen et pour les boues de la station d’épuration d’Entressen. Le conditionnement des boues
sera réalisé par floculation. L'utilisation d'un polymére liquide sera préférée. Il sera prévu une préparation pour
chaque qualité de boues. Elles seront indépendantes de celle de I'étage d’épaississement.

Le dosage du polymére sera au moins asservi au débit de boue. L'injection se fera avec une post-dilution du
polymére.

Les boues déshydratées seront reprises par une pompe malaxeuse (une par centrifugeuse) pour remplir les
bennes. Les conduites de refoulements seront lubrifiées par injection de polymere.

Les équipements annexes aux centrifugeuses tels que les pompes doseuses, pompes d’alimentation et pompes
d’eau de lavage seront doublés ou congus de telle sorte qu'il existe une possibilité de secours.

Le local de déshydratation est ventilé et désodorisé. Il est situé a I'étage. Les bennes seront installées en
batiment en ré de chaussée.

Le local de déshydratation est ventilé et désodorisé. Il est équipé d’'un lave-mains.

Le diametre des conduites d’évacuation des eaux de rincage et des centrats/filtrats de la machine sera d'un
diamétre suffisant pour faciliter 'évacuation des mousses éventuelles (pas moins de 200 mm).

Les réseaux d'évacuation des filtrats sont indépendants des autres réseaux jusqu’au poste toutes eaux.
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Toutes les conduites d'amenée et de départ des boues et des centrats/filtrats comporteront des prises

d’échantillon.

La centrale polymére, les pompes de polymére et les bidons de polyméres sont installés dans une rétention et
non directement a méme le sol du local avec collecte des égouttures dirigées vers le poste toutes eaux.

La centrale est indépendante de celle éventuellement installée pour I'épaississement mécanique.

Les matériaux constitutifs la machine proposée et le mode de démarrage devront étre précisés. Un soin
particulier aux protections anticorrosion, anti-abrasion et antivibratoire sera apporté. La vitesse relative devra
pouvoir étre réglable et ajustable en cours de fonctionnement de la machine avec indication de cette vitesse
sur un appareil de visualisation.

Note de conception

Centrifugeuses : conception Valeur Unité
Production hebdomadaire moyenne de boues 20 643 Kg MS/sem
Production de boues au nominal 4423 Kg MS/j
Nombre de files 2 U
Capacité de la déshydratation 350 Kg MS/h
Durée de fonctionnement hebdomadaire en moyenne 29 h/sem
Durée de fonctionnement journalier en pointe 6,3 h/j
Taux de traitement en polymére 10 g MA/kgMS
Concentration de la préparation 2 g MA/I
Capacité de la centrale polymére 2000 I/h
Concentration des boues déshydratées 20% %
Masse de boues brutes déshydratées en moyenne 103 215 Kg/sem
Volume de boues déshydratées en moyenne ~ 100 m3 m?/sem

Nature des travaux et fournitures

Centrifugeuses : fourniture

Génie civil 1 local déshydratation
1 réseau de colatures

Equipements 2+1S pompe d’alimentation

2 centrifugeuses
2 pompes gaveuses

cers les bennes a boues
polymére
polymére

1 lavabo

Réseau d’aspiration de I'air vicié

Réseaux avec vannes de maillages d'alimentation des centrifugeuses

2 réseaux avec vannes de maillage au refoulement des pompes gaveuses
1 centrale polymére mixte pour les boues de Rassuen + 2+1S pompes a

1 centrale polymére mixte pour les boues d’Entressen + 1+1S pompes a

Instrumentation | 1 gépitmétre en amont de chaque centrifugeuses

1 mesure gaz de sécurité H2S, NH3 dans le local déshydratation
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Centrifugeuses : fourniture

1 mesure gaz de sécurité HzS, NH3 dans le local benne
Mesure de pression au refoulement de la pompe gaveuse

Remarques 1 monorail + palan pour les opérations de maintenance

14.6 Bennes a boues

Principe

Les boues déshydratées seront stockées dans deux bennes de type ampli roll de volume unitaire de 15 m3
(12 m?3 utile). Ces bennes seront fournies par I'exploitant, elles seront capotées avec aspiration de |'air vicié
directement a la source d’émanation des odeurs (sous la couverture). Les deux bennes seront installées sur
dans un batiment avec rails de guidage, de telle fagon que les manutentions soient aisées. Un caniveau de
collecte des égouttures est prévu a l'arriere des bennes.

Les boues sont amenées directement dans la benne par un raccord rapide placé a l'arriere de la benne. Les
canalisations aériennes sont calorifugées et tracées en raison des risques de gel.

Chaque benne sera équipée d’un dispositif permettant de controler leur taux de remplissage.

Le projet prévoit aussi une aire de stockage pour deux bennes supplémentaires.

Prescriptions

L'aire de stockage des bennes est étanche, a les formes de pente nécessaires a |'‘évacuation des eaux de
lavage ou d’égouttage vers un siphon de sol ou un caniveau, les eaux étant dirigées vers le poste toutes eaux.

Pour s’assurer que les bennes sont correctement vidangées, elles sont équipées d’une trappe de contréle visuel
de type trappe Bellot.

Les raccordements de la benne sont congus pour éviter a I'exploitant de monter sur les bennes. Tous les
équipements d’accés aux points de raccordement sont fournis par I'entreprise.

Les portes sectionnelles sont motorisées

Nature des travaux et fournitures

Bennes a boues

Capacite 4 bennes fermées de 15 m3
Genie civil Un local pour deux bennes avec rail et caniveau de collecte des eaux
d’égouttures

1 dalle béton extérieur pour la dépose de deux bennes supplémentaires
avec rail de guidage

Equipements Vannes d’alimentation des bennes avec canalisations de raccordement
Gaines d’aspiration des odeurs des bennes a boues

Instrumentation | 1 mesure de niveau commune aux 2 bennes
1 mesure gaz de sécurité H.S dans le local

Remarques Canalisations extérieures tracées et calorifugées pour les risques de gel.
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Article15 VENTILATION, DESODORISATION
15.1  Apport d'air neuf

L'admission d‘air frais se fera par des grilles persiennes anti-volatiles et anti-pluie.

Pour les gaines de soufflage, les matériaux choisis permettront d’éviter tout risque de corrosion intérieure due

a l'air soufflé, ou de corrosion extérieure liée a I'air ambiant des batiments.

15.2

Extraction d’air

Principe
L'installation de ventilation permettra d'assurer les 3 fonctions majeures suivantes :
Assainir I'atmosphére pour permettre I'accés et I'évolution des personnels ;

En raison de la localisation géographique des différentes unités, il est prévu deux unités de désodorisation.

Eviter les phénomeénes de condensation, de corrosion pour rendre l'air ambiant normalement

confortable et garantir une bonne conservation des ouvrages ;
Amener |'air pollué a l'installation de désodorisation.

Tableau 3.

Ouvrage ou équipements désodorisés

Zone/ouvrage ventilé

Commentaire

Sous-produits 1

Unité Désodorisation secondaire

Local dépotage matiéres de
vidange

Couverture au plan d'eau
Aspiration sur dégrilleur matiéres de vidange
Aspiration du local

Fosses de consigne et
stockage

Aspiration indépendante de chaque fosse

Pré-traitement

Unité désodorisation principale

Postes de relévement
existants

Existant — non impacté par les travaux

Dégrilleur grossier

Couverture au plan d’'eau
Aspiration indépendante de chaque canal en amont et en aval
du dégrilleur

Dégraissage / dessablage

Couverture au plan d'eau

Fosse a graisse

Couverture au plan d'eau

Dégrillage fin

Canaux couvert par plaque pleine
Aspiration indépendante de chaque canal en amont et en aval
du dégrilleur

Local traitement déchets et
bennes a déchets

Aspiration du local

Local traitement des sables

Aspiration du local

Traitement des boues

Unité désodorisation principale

Bache d’homogénéisation

Couverture au plan d'eau

Local épaississement

Aspiration du local
Piquage directe sur épaississeur mécanique

Béache a boues épaissies

Couverture au plan d'eau

Bache a boues extérieures

Couverture au plan d'eau

Local déshydratation

Aspiration du local
Y compris piquage sur pot dégazage centrats

Bennes a boues

Prise directe sur les bennes

ire
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Zone/ouvrage ventilé Commentaire
Sous-produits 1 Unité Désodorisation secondaire
Divers Unité désodorisation principale
Local désodorisation Aspiration du local
Poste toutes eaux Couverture au plan d’eau

Il n'est pas prévu de couvrir, ventiler et désodoriser le réacteur de traitement des graisses, les ouvrages de
traitements biologiques.

Prescriptions

Une attention particuliére sera apportée a la conception et au dimensionnement de I'unité de ventilation et de
désodorisation. Les taux de ventilation permettront d’assurer dans tous les locaux, les conditions de VME et
VLE réglementaires.

Les ventilateurs seront adaptés pour résister a la corrosion liée a I'hnumidité de I'air aspiré et disposeront d’une
purge de condensat avec évacuation et retour vers traitement de celui-ci (idem pour chaque point bas du
réseau).

Le circuit de ventilation de l'air sera en matiére plastique, notamment dans les zones confinées ou les
conduites.

Le réseau comportera des piquages pour prises d'échantillons ainsi que pour les mesures et controles des
débits.

Des purges aisément accessibles seront installées a tous les points bas du réseau qui sera congu avec une
pente suffisante pour faciliter I'évacuation des condensats.

Dans le cas ol des locaux « nobles » sont contigus a des locaux de traitement, ils doivent étre mis en
surpression.

Note de conception

Parameétres désodorisation Valeurs Unités
Débit d’air extrait unité 1 1 000 m3/h
Débit d’air extrait unité 2 9 000 m3/h

L'entreprise fournira dans son offre un tableau récapitulatif précisant par local ou ouvrage :
e Le volume de l'ouvrage ventilé,

Le taux de ventilation retenu,

Le débit d’air introduit ou transféré,

Le débit d'air aspiré.

Nature des travaux et fournitures

Unité de ventilation principale

Capacité 9 000 m3/h

Genie civil Un local ventilateur

Equipements 2 ventilateurs installés (1+1S) avec registre d'isolement amont / aval
Réseau de gaines d'aspiration et de refoulement

Instrumentation | 1 mesure de pression amont aval des ventilateurs

Remarques
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Unité de ventilation secondaire

Capacité 1 000 m3/h

Genie civil A installer dans le local de la zone de dépotage

Equipements 2 ventilateurs installés (1+1S) avec registre d'isolement amont / aval
Réseau de gaines d'aspiration et de refoulement

Instrumentation | 1 mesure de pression amont aval des ventilateurs

Remarques Sans objet

15.3 Autres ventilation

15.3.1 Locaux techniques secs

Pour les locaux techniques « secs » et sans nuisances olfactives (locaux électriques, local surpresseurs d’air,
local réactifs, etc...), il sera prévu un systéme de ventilation simple, naturel ou forcé permettant :

¢ le renouvellement de I'air dans le local,
e la ventilation adaptée au dégagement des calories, et a la convection d‘air pour le local
surpresseurs et les locaux électriques.

Toutes les dispositions devront étre prises afin d'assurer un apport d‘air frais sain.

Les notes de calcul pour le choix des systémes de ventilation et de refroidissement et leurs dimensionnements
devront étre fournies par |'entreprise lors de ces études d’exécution.

15.3.2 Chambre a vannes

Les chambres de vannes sont équipées de ventilations naturelles hautes et basses qui peuvent étre
munies de dispositifs mobiles d’extraction ou de soufflage.

15.4 Désodorisation principale

Principe

La désodorisation principale de pose sur un dispositif de traitement des odeurs de type « lavage chimique ».
L'absorption chimique correspond a la dissolution des composés a l'origine des odeurs dans une ou plusieurs
solutions réactives avec formation de composés chimiques stables. Ce processus consiste a :

e Un transfert de composés odorants du gaz au liquide,

¢ Une augmentation de la solubilité de ces composés en plagant la phase liquide dans une zone de
pH la plus favorable a leur dissociation en ions solubles,

e Une oxydation des composés solubilisés par I'action d’oxydants dissous puissants.

La mise en contact du gaz et du liquide s'effectue dans des tours de contacts a contre-courant, ce qui optimise
le transfert des gaz entre I'air ascendant qui circule a l'inverse de la solution réactive descendante.
Au regard de la qualité de I'air vicié attendue, une solution a deux tours est retenue.

La solution proposée comprend deux tours en série :

¢ un lavage oxydo-basique (eau de Javel et soude) qui élimine I'nydrogéne sulfuré, les sulfures
organiques, les mercaptans, ainsi que les amines, a pH 9 ;

¢ un lavage oxydo-basique (eau de Javel et soude) qui compléte le soude) qui compléte le premier
lavage avec une efficacité accrues sur les mercaptans et les amines, a pH 11 ;

Les purges des solutions de lavages seront automatiques.
L'eau de lavage sera fournie pas un adoucisseur a régénération continue.

Le projet prévoit le by-pass de la totalité de I'unité de désodorisation.
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Prescriptions sur les tours des désodorisation

Le dimensionnement des tours prendra en compte les éléments suivants :

e vitesse de passage : 1,5a 1,7 m/s
e tempsde contact: 1,5a 2,0 m/s

Les tours et leurs éguipements annexes sont installés dans un local dédié et positionnés dans une rétention.

Des piquages facilement accessibles sont prévus en amont et en aval de chaque tour afin de pouvoir réaliser
les mesures et prélévements lors des essais de garantie ou tout autre controle. Ils sont ramenés au niveau du
sol si nécessaire. De la méme maniére, il sera prévu l'implantation de tubes de Pitot pour mesurer les débits
dair. Le point d'implantation accessible sera aménagé sur une zone ou les longueurs droites en amont et aval
de la mesure sont suffisantes et libres de toute singularité, pour permettre une mesure conforme aux regles
de l'art.

Des passerelles fixes permettent la desserte en sécurité a I'ensemble des organes de I'unité de désodorisation
situés en partie supérieure des tours.

L'air traité est rejeté a 'atmosphére a travers une cheminée qui assure une bonne dispersion dans I'atmosphére
afin de limiter les nuisances olfactives, méme en cas d’entretien prolongé de la désodorisation. Les cheminées
de rejet seront équipées d’un grillage anti-volatile et d'un chapeau pare-pluie.

Préconisation sur le stockage de réactifs

La conception des installations de stockage de réactifs respectera les recommandations suivantes :

e Les cuves de stockage sont équipées d'une double peau ou positionnées dans des rétentions,

e Le dépotage des réactifs devra pouvoir étre réalisé par un camion semi-remorque.

e Une aire de dépotage est prévue, avec un coffret de dépotage, une douche de sécurité, une
récupération des égouttures dirigée vers le poste toutes eaux,

e L‘aire de dépotage sera en béton protégée par une résine. Sa taille sera suffisamment grande
pour permettre le positionnement d'un camion de livraison (taille minimum 3 m x 8 m),

e Les cuves sont équipées des mesures en continu du niveau liquide permettant ainsi a 'automate
de la station de calculer et de suivre la consommation de réactif,

e Les réactifs sont injectés par des pompes doseuse (un secours installée) installée dans des
coffrets de sécurité avec tous les équipements annexes et placés au-dessus des rétention,

e Le coffret des pompes et la canalisation sont protégés des risques de gel,

o La canalisation de rejet sera tirée en fourreau et si possible sans raccordement intermédiaire. Si
des raccordements s’avéraient indispensables, ils seront obligatoirement placés dans des regards
facilement accessibles.

L'autonomie de stockage est de 30 jours.
Fonctionnement

Le dosage du réactif se fait en cadence durée, selon les consignes de pH, redox ou chlore résiduel.

Nature des travaux et fourniture

Unité de désodorisation principale

Capacité 9 000 m3/h
Génie civil Une aire de dépotage avec raccordement des égouttures au poste toutes
eaux

Un local désodorisation et un local réactifs
Raccordement des purges au postes toutes eaux

Equipements | ype ynité de traitement 2 tours physico-chimiques

Gaines de raccordement et de by-pass avec registre d’isolement et de by-
pass

Un adoucisseur
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Unité de désodorisation principale

2 cuves de stockage des réactifs
2 coffrets avec pompes doseuse et secours installés
Réseau de dosage des réactifs en canalisation double peau

Instrumentation | Mesures physico-chimique nécessaire au fonctionnement du procédé

Remarques

15.5 Désodorisation secondaire

Principe
L'installation de désodorisation secondaire se fera sur un filtre @ Charbon actif.

Le module sera posé sur une dalle béton, accolée au ouvrages de réception des matiéres de vidange et graisses
extérieures et couverte par un appentis. Il comprend un filtre a charbon actif en PEHD, un extracteur d’air
centrifuge bi-vitesse capoté et insonorisé, le réseau d’extraction d‘air. Le fonctionnement du module est
continu et automatisé.

L'entreprise justifiera la durée de vie moyenne du charbon et son co(it de renouvellement.

Prescriptions

Le traitement devra étre congu pour fonctionner dans une ambiance humide : il sera prévu une purge des
condensats du filtre, un dispositif d’absorption de I'humidité ou un réchauffeur d’air avant traitement
sur charbon si nécessaire.

La cheminée de sortie du filtre a CAG sera congue pour favoriser la dispersion de I'air désodorisé.

Nature des travaux et fournitures

Unité de désodorisation principale

Capacité 1 000 m3/h

Génie civil Une dalle abritée
Raccordement des purges au postes toutes eaux

Equipements Un filtre & CAG

Instrumentation | Mesures physico-chimique nécessaire au fonctionnement du procédé

A voir si possible de réutiliser une des unités de traitement existantes installées en 2019 pour l'unité de
traitement secondaire

15.6 Désodorisation postes de relévement
L'unité actuelle de filtration CAG est conservée en I'état.

15.7 Chauffage des locaux techniques
Le chauffage sera assuré dans les locaux techniques par des aérothermes.

Les déperditions statiques et les déperditions liées au renouvellement d’air sont a déterminer par
I'entrepreneur.
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Article 16  UTILITES

16.1 Eau industrielle

Principe

Un nouveau groupe d'eau industrielle sera installé. Il aspirera I'eau depuis un regard situé en amont du
comptage d'eau traitée et pouvant étre alimenté par n'importe lequel des clarificateurs.

Il sera implanté sous un abri en magonnerie.

Prescriptions

Le réseau comprendra des vannes d’isolements par branche pour éviter une indisponibilité totale du réseau

en cas de fuite.

A l'aval du groupe, un filtre automatique est installé. Un by-pass avec filtre manuel est prévu.

Note de conception

Besoin eau industrielle Commentaire

Fosse de consigne et de stockage | Rampes de lavage dans les fosses
des matiéres de vidange

Compacteurs & déchets Lavage des déchets

Trommel produit de curage Rampe de lavage interne au trommel
Laveur a sables Lavage des sables

Réacteurs produits extérieurs Dilution

Centrales polymére Post-dilution polymére
Epaississement mécanique Lavage épaississeur mécanique
Déshydratation Lavage centrifugeuse

Nature des travaux et fournitures

Groupe d’eau industrielle

Capacité

60 m3/h a 6 bars

Génie civil

1 canalisation d‘aspiration / 1 réseau de distribution

Equipements

Groupe d'eau industrielle 1+1S h avec variation de vitesse
1 crépine d'aspiration — 1 filtre automatique 300 pm — 1 ballon

Instrumentation

1 mesure de pression — 1 mesure de débit électromagnétique

Remarques

Sans remarque

16.2 Poste toutes eaux

Principe

Toutes les égouttures et centrats de la station d’épuration sont collectés pour étre ramené par des postes
toutes eaux en téte du traitement de la filiere eau, en aval du comptage et du prélevement des eaux brutes.

En raison de Iimplantation des différentes unités de traitement, le projet prévoit la présence de deux postes

toutes eaux sur l'usine.
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Collecte égouttures

Commentaire

Zone 1

Zone Ouest

Matieres de vidange

Collecte des égouttures de I'aire de dépotage et du local technique
Collecte des purges de I'unité de désodorisation

Atelier Raccordement lavabo et siphon de sol, ...

Dalle groupe d’eau Raccordement dalle et purge du filtre automatique

industrielle

Zone 2 Nouveaux ouvrages de prétraitement de traitement des boues

Dalle a déchets

Eau de lavage compacteur a déchets / laveur a sable

Aires de dépotage des
réactifs

Aire de dépotage — égouttures coffret dépotage — égouttures coffret
pompes

Puits a boues

Aire de dépose des équipements

Centrale polymére

Raccordement rétention (centrales polymeére et pompes polymére)

Locaux traitement des
boues

Eau de lavage- regard de lavage local — lave main

Dalle benne a boues

Caniveau de collecte des égouttures

Désodorisation Collecte des purges

Réacteurs produits Retour par trop-plein + vidange du réacteur
extérieurs

Zone 3 Unité REUSE existante

Bache eau sale

Le réseau de refoulement est a dévoyer vers les prétraitements, en
aval de l'autosurveillance

Zone 4 Zone exploitation
Local exploitation Ecoulement vers le poste de relevement d’eau brute.
existant

Vestiaires — ancien
logement de fonction

Ecoulement vers le poste de relévement d’eau brute.

Magasin existant

Ecoulement vers le poste de relévement d’eau brute.

Interface avec unité de REUSE

Le retour existant des eaux de lavages de l'unité de REUSE est a dévoyer en amont des prétraitements.

Nature des travaux et fourniture

Poste toutes eaux zone 1

Capacité

20 m3/h

Génie civil

1 poste avec chambre a vanne
Réseau de collecte des égouttures. Canalisation refoulement

Equipements

2 pompes toutes eaux installées dont 1 en secours
2 clapets / vannes au refoulement
1 canalisation de refoulement

Instrumentation

1 sonde US de mesure de niveau + 3 poires en secours
1 mesure de débit électromagnétique

Remarques

A voir si renvoi possible sur unité de traitement des sous-produits
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Poste toutes eaux zone Principale

Capacité 60 m3/h

Genie civil 1 poste avec chambre a vanne
Réseau de collecte des égouttures. Canalisation refoulement

Equipements 2 pompes toutes eaux installées dont 1 en secours
2 clapets / vannes au refoulement
1 canalisation de refoulement

Instrumentation | 1 sonde US de mesure de niveau + 3 poires en secours
1 mesure de débit électromagnétique

Remarques L'implantation finale pourrait amener la création de deux postes toutes
eaux (1 zone prétraitement — 1 zone traitement des boues)

&  Remarque

La réutilisation du poste toutes eaux existant pour le poste de la zone Ouest est envisageable. Son refoulement
sera a dévoyer.

16.3 Eau potable

Principe

La distribution d’eau potable est prévue dans chaque local, et a proximité de tous les points ou sa présence
est indispensable que ce soit pour le process ou pour des raisons d’hygiéne.

La conception du réseau d’eau potable est reprise en totalité. Certains points existants de distribution pourront
cependant étre réutilisés.

Le lavage des locaux et des sols se fera a I'eau potable. Le lavage a I'eau industrielle est interdit.
Un nouveau disconnecteur est installé en entrée de I'usine pour protéger le réseau d’eau potable.

Dans I'enceinte de I'usine et a I'aval de ce premier disconnecteur, deux réseaux de distribution indépendants
sont créés :

e Le premier a usage sanitaire, concernant tous les usages sanitaires de l'usine

e Le second a process, concernant tous les usages ol l'eau potable peut se retrouver avec des
sources de contamination : centrale polymére, secours pour le lavage de I'épaississeur mécanique
ou de la déshydratation, .... Un second disconnecteur sera implanté en téte de ce réseau
« process’ »

Le projet prévoit la réalimentation en eau potable de l'unité de RESUE sera a prendre en compte dans la
conception du projet.

Préconisations

Conformément a la réglementation, un disconnecteur est installé en entrée d’usine. A l'intérieur de I'usine, la
conception du réseau de distribution sépare les utilisations a sanitaire (douches, lavabo, ...), de celles a usage
industriel. Un second disconnecteur est installé sur la branche industrielle.

Le réseau comprendra des vannes d'isolements par branche pour éviter une indisponibilité totale du réseau
en cas de fuite.

Les prises d’eau potable dans les locaux (lavage, etc.) sont situées a une hauteur minimale de 0,80 m au-
dessus du sol.

En cas de maillage entre le réseau d’eau potable et le réseau d’eau industrielle, I'entrepreneur mettra en place
tous les dispositifs anti-retours nécessaires, conformes a la réglementation en vigueur.

Les prises d’eau potable en intérieur (lavage, etc.) sont situées a une hauteur minimale de 0,80 m au-dessus
du sol. A I'extérieur, les bouches seront de type incongelable.
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Besoin en eau industrielle secouru a l'eau potable

L'unité prévoir le secours a I'eau potable des unités suivantes :

Post dilution polymére

Lavage épaississeur mécanique
Lavage centrifugeuse

Arrosage

Note de conception

Besoin eau potable

Commentaire

Autosurveillance eau brute

Bouche incongelable

Comptage eau traitée

Bouche incongelable

Zone dépotage matiéres de
vidange

Bouche incongelable a proximité

Zone poste de relévement
existant

Bouche incongelable a proximité

Dalle de prétraitement

Bouche de lavage sur la dalle

Bassins d’aération

Bouche incongelable a proximité

Dégazeur

Rampe d‘aspersion

Zone traitement des déchets

Bouche incongelable a proximité

Dalles benne a boues ou
benne a déchet

Bouche incongelable a proximité

Centrales polymére

Préparation du polymére

Local épaississement

Lave main - Dévidoir fixe a enroulement automatique avec lance
d‘arrosage pour lavage du local

Local déshydratation

Lave main - Dévidoir fixe a enroulement automatique avec lance
d‘arrosage pour lavage du local

Local produit de curage

Lave main - Dévidoir fixe a enroulement automatique avec lance
d’arrosage gros débit pour lavage du local et du camion

Atelier

Lave main

Locaux d’exploitation

Douches, lavabos, sanitaires, laboratoire

Nature des travaux

Eau potable: Fourniture

Génie civil Réseau de distribution

Equipements 1 disconnecteur en entrée usine et 1 disconnecteur de protection des eaux

sanitaires interne a l'usine
1 dévidoir mobile 25 ml + les dévidoirs fixes demandés

Instrumentation | 1 compteur a téte émettrice

Remarques Sans remarque

16.1 Air comprimé
Le projet prévoit la fourniture d’'un compresseur mobile pour le débourrage des canalisations.
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Air comprimé : Fourniture

Génie civil Sans objet

Equipements | 1 compresseur mobile

Instrumentation | g3ng objet

Remarques Sans remarque

16.2 Réseau d'arrosage des espaces vert

Principe
Les espaces verts de la station seront arrosés avec de I'eau issue du traitement REUSE.

La conception et le dimensionnement du réseau est laissée a I'initiative de I'entreprise en fonction des
aménagements finaux qui seront réalisés, conformément aux prescriptions architecturales.

Un emplacement est réservé dans le local technique de I'unité REUSE pour le positionnement de la pompe.
Des réservations sont déja prévues pour 'aspiration et le refoulement.

Prescriptions

Le réseau d’arrosage est équipé des dispositifs nécessaire a son bon fonctionnement (EV par branche —
vannes manuelles de vidange - ...)

Une alimentation en secours par le réseau d’eau potable restera néanmoins possible. Le réseau existant
non réutilisé est démonté

Unité d’arrosage

Capacité A préciser par 'entreprise

Genie civil Réseau d'arrosage neuf a poser et démontage de I'existant non réutilisé

Equipements Mise en place d’'une pompe dans la bache d’eau REUSE

Instrumentation | 1 mesure de pression et 1 mesure de débit

Remarques Présence de vannes d'isolement sur chaque antenne

Article17 MESURES, CONTROLE, REGULATION

L'installation sera munie des appareils de mesure nécessaires pour s'assurer de son bon fonctionnement et
établir les bilans d’exploitation et performances de production, ainsi que des dispositifs de contrdle et de
sécurité nécessaires pour éviter toute marche désordonnée susceptible de présenter un danger pour le
personnel, le matériel ou I'environnement.

Elle comprendra également les appareils de mesure nécessaires pour assurer I'autosurveillance conformément
au « Guide de I'Autosurveillance des systemes d‘assainissement » et aux exigences de I’Agence de I'Eau.

L'ensemble des mesures et informations sera collecté par la supervision.

L'installation comportera tous les emplacements et prises nécessaires a I'exécution des essais prévus, ainsi
gue les prises d'échantillons en entrée et sortie de chaque étape de traitement des boues.

17.1 Matériel d’autosurveillance et instrumentation

L'ensemble des mesures et informations sera collecté par la supervision.

L'installation comportera tous les emplacements et prises nécessaires a I'exécution des essais prévus, ainsi
gue les prises d'échantillons en entrée et sortie de chaque étape de traitement des boues.
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17.1.1 Mesures et enregistrement des débits

Prescriptions particulieres

L'installation, comportera au moins les mesures de débits aux points suivants :

Pointe de mesure de débit Remarques

Relévement eau brute principal Existant

Eau by-passée entrée usine Existant

Relévement AFPA A rajouter sur colonne montante au niveau de |'arrivée sur le
dégrilleur

Alimentation nouvelle file (n°3) Electromagnétique en fosse séche

Dépotage matiéres de vidange Comptage sur marnage de fosse

Alimentation réacteur produits extérieurs EIect\romagné_tique sur ch_aque arri\_/ée : fosse de stockage
matieres de vidange— graisses station

Eau traitée Sonde US sur Venturi

Recirculations des boues file 1 existante Existant (a confirmer)

Recirculations des boues file 2 existante Existant (a confirmer)

Recirculation des boues file 3 neuve Electromagnétique au refoulement des pompes

Extraction des boues 3 Electromagnétiques au refoulement des pompes (1 par file)

Amont épaississement mécanique 1§| E)Iectromagnétiques en amont de chaque épaississeur ( 1 par
ile

Polymére épaississement mécanique 2 Electromagnétiques au refoulement des pompes( 1 par file)

Amont déshydratation 2 Electromagnétiques en amont de chaque déshydratation ( 1
par file)

Polymére déshydratation 3 Electromagnétique au refoulement des pompes( 1 par file)

Poste toutes eaux Electromagnétique au refoulement des pompes

Eau industrielle Electromagnétique au refoulement des pompes

Eau potable Compteur avec téte émettrice

Prescriptions générales

Les appareils nécessaires a la mesure du débit sont d'un type adapté a la mesure et agréés par I’Agence de
I'Eau et le Maitre d’Ouvrage ; ils sont placés dans une section d’écoulement laminaire de longueur suffisante
et dans une zone ou les matériaux solides n‘ont pas tendance a se déposer.

Les systémes de mesure de la hauteur d’eau sont congus de fagon a éviter le bouchage et les dépots
occasionnant une modification des caractéristiques des appareils de mesure. Ils sont équipés d’'une réglette
de controdle et d’'une pige de mesure.

Prescription pour Mesure de débit électromagnétique

L'installation comprend une section droite de taille suffisante pour la mise en place d’une mesure de contréle
de type débitmétre a temps de transit.

Le marché comprend la fourniture de portions de manchette de remplacement en cas de dépose d’un
débitmeétre électromagnétique. Une vanne de vidange est prévue en amont de tous les débitmetres. Les
transmetteurs sont positionnés a hauteur d'homme, avec des transmetteurs déportés si nécessaires.

Les appareils placés sous le niveau du TN sont obligatoirement IP 68. Les transmetteurs sont alors déportés
en surface.
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Canal de comptage ouvert

Le canal de comptage comprend :

e En cas de mesure de niveau pas sonde US, une compensation de température avec sonde de mesure
de température indépendante

e Une protection solaire de la sonde US en matériau n'accumulant pas la chaleur

e Une réglette controle et une pige de mesure

Comptage sur lame

Le dispositif comprend une cible mobile permettant de vérifier la précision de la mesure.

17.1.2 Prélevements

Prescriptions particulieres

L'installation, comportera au moins les dispositifs de prélévement aux points suivants :

Zone Type Fonctionnement
Eaux brutes Préleveur automatique existant | asservi au débit d’entrée
Eaux by-passées tout type Préleveur automatique existant | asservi au débit de by-pass
Eaux traitées Préleveur automatique neuf asservi au débit de sortie
Dépotages matiéres de vidange | Préleveur automatique 1 prélevement par dépotage
Transfert vers réacteur produits | EV de prélévement asservi au deébit
extérieurs
Boues amont épaississeur 1 EV de prélevement par file asservi au débit de boues
Boues amont déshydratation 1 EV de prélevement par file asservi au débit de boues

Prescriptions générales

Les préleveurs automatiques seront de type mono-flacon d’environ 25 | gradué et muni de poignées. Ils
respecteront la norme iso 5667-10 de 1992.

En cas d'installation des préleveurs a I'extérieur, ceux-ci seront protégés de I'ensoleillement direct et des
intempéries par des abris magonnés.

Pour les points de prélevement par EV, I'entrepreneur prévoit des flacons de prélévements d'un volume
minimum de 20 litres.

L’Entreprise veillera a la bonne disposition des points de prélevement (milieu homogeéne et brassé).

17.1.3 Mesures électrochimiques

L'installation comportera les dispositifs de mesure, de controle et de sécurité pour prévenir et éviter toutes
conditions de fonctionnement susceptibles de présenter un danger pour le personnel, le matériel et
I'environnement, et nécessaires au bon fonctionnement du process.

Zone Mesures Commentaire
Eaux brutes dégrillées Température ; redox, conductivité, pH | Contréle qualité de I'eau brute
Matiéres de vidange Conductivité, pH, redox, hydrocarbure | Contréle qualité matiéres de vidange
Anoxie existante Sonde redox existante
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Zone Mesures Commentaire

Bassin d’aération file 1 Mesure O2 et redox a rajouter Régulation de I'aération
Bassin d’aération file 2 Mesure O2 et redox a rajouter Régulation de I'aération
Anaérobie neuve 2 Sondes redox (1 par bassin)
Bassin d’aération neuf Oxygéne + redox 1 par bassin Régulation de I'aération
Clarificateur file 1 Voile de boue a rajouter Alarme de sécurité
Clarificateur file 2 Voile de boue a rajouter Alarme de sécurité
Clarificateur file 3 (neuf) | Voile de boue - détecteur rotation Alarme de sécurité
Eau traitée Température et pH
Divers Pluviométre, anémometre, girouette,

17.1.4 Mesures de gaz

Les sondes de gaz nécessaire a la sécurité du personnel sont prévues.

Emplacement Type de mesure Commentaire
Local dépotage matiéres de vidange | H2S, CH4 Sécurité du personnel
Locaux traitement déchets H2S, Sécurité du personnel
Local épaississement mécanique H2S, Sécurité du personnel
Local déshydratation H2S, NH3 Sécurité du personnel
Local benne a boues H2S, NH3

17.2 Autres mesures

L’entrepreneur fournira I'ensemble des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'installation et au
contrble des équipements : mesure de pression, mesure de niveauy, ...

L'installation comportera les dispositifs de mesure, de contrdle et de sécurité pour prévenir et éviter toutes
conditions de fonctionnement susceptibles de présenter un danger pour le personnel, le matériel et
I'environnement, et nécessaires au bon fonctionnement du process.

Article 18 SECURITE GENERALE DANS LES INSTALLATIONS, FIABILITE,
SECURITE DE FONCTIONNEMENT

18.1  Conception générale

L'installation doit étre pourvue des dispositifs de protection et de sécurité nécessaires (protection des
stockages de réactifs, circulations automobiles et piétons, réseau fluide, installation électrique, éclairage,
ventilation, manutention notamment lors des opérations d’entretien courant, accés, locaux, sols, aire de
transbordement machine et équipement, protection a I'égard des organes tournants et chauffants, protection
des travailleurs contre le bruit, sécurité incendie, explosion). Elle doit satisfaire aux prescriptions du code du
travail.

Lorsque les activités réalisées dans des batiments peuvent exposer le personnel a des risques particuliers, il
est prévu des itinéraires d’évacuation convenablement fléchés et balisés aboutissant a des issues de secours.

Les principales dispositions en matiére de sécurité et de protection de la santé devront étre
suffisamment détaillées dans les offres pour permettre au Maitre d’'Ouvrage de s’assurer de la
conformité des projets vis a vis notamment de la réglementation du code du travail en vigueur.
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18.2 Maintenance et entretien

18.2.1  Maintenance préventive

L'installation sera congue afin de satisfaire en toute situation aux performances exigées méme pendant les
opérations d’entretien. Le nombre de files de traitement, le nombre de machines et leur capacité, les
équipements de secours, et tout ce qui est prévu dans ce sens sont représentés sur les PID.

18.2.2  Maintenance corrective

L'installation sera congue pour minimiser les durées de maintenance corrective. A cet effet, elle devra présenter
les caractéristiques suivantes :

Facilité de contréle et de détection des pannes et dérives de fonctionnement ;
Accessibilité et facilité de démontage/ remontage ;

Espaces réservés pour les manceuvres d’exploitation et de maintenance suffisants ;
Facilité pour le levage et la manutention des gros équipements.

18.2.3  Exigences d'exploitation

L'ensemble des installations (ouvrages, équipements, locaux, voies d’accés, etc.) devra étre adapté aux
contraintes d’exploitation.

Les modes d'accés aux ouvrages (y compris ceux enterrés et ceux comportant des espaces confinés), aux
locaux, aux toitures, aux équipements (y compris ceux situés en hauteur), et les modes de manutention
devront respecter les textes en vigueur (Code du travail - Textes de la CRAM — réglementation ERP si
demandée, ...). Les installations devront en particulier satisfaire aux recommandations figurant dans le
document INRS/CRAM « Conception des usines d'épuration des eaux résiduaires. Préconisations a mettre en
ceuvre en vue d'assurer la sécurité et protection de la santé des personnels d’exploitation et de maintenance ».

Les opérations d’entretien devront se faire dans de bonnes conditions. L'entrepreneur prévoira l'accés a tous
les points de graissage, a l'instrumentation, ... depuis une plate-forme de service.

Les dispositions de protections collectives intégrées doivent étre privilégiées pour limiter le port ultérieur de
protections individuelles par le personnel d’exploitation et de maintenance.

18.3  Fiabilité

La conception des installations doit prendre en compte les exigences de fiabilité avec en particulier les objectifs
suivants :

e les pannes ou défauts de réglage n’entrainent pas de risque pour le personnel et affectent le moins
possible la qualité du traitement ;

e le maintien de la disponibilité des principales pieces détachées durant les dix ans suivant la date
de réception est a la charge de I'Entreprise ;

e les équipements sont protégés de tout risque de détérioration par inondation ;

e la conception de l'usine prévient les risques d‘inondation qu'ils proviennent du milieu naturel ou du
débordement d’ouvrages ;

e en cas de panne de la distribution électrique, le redémarrage automatique des équipements se fera
sans dommage et la totalité des informations seront sauvegardées.

Les classes minimales de durée de service sont définies au C.C.T.G. Fascicule 81 titre II.
L’Entreprise précisera les mesures de fiabilisation du fonctionnement qu’elle retient et fournira une note de

fiabilité conforme a la circulaire du 12/05/1995. Elle fournira une analyse de fiabilité et des risques de
défaillance.

Tout équipement dont la panne pourrait impacter la performance ou le bon fonctionnement de l'installation
aura un secours installé.
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18.4 Equipements de secours

En cohérence avec I'analyse de défaillance, I'entreprise précisera dans un tableau pour chaque équipement et
cela dés la phase offre, les équipements de secours installés ou en magasin.

De maniéere générale, des équipements de secours devront étre prévus pour tous les postes fonctionnels dont
la défectuosité pourrait avoir des conséquences a court terme sur la performance du traitement et la sécurité
du fonctionnement, ou qui ne pourraient pas faire l'objet d’'une réparation dans des délais qui laisseraient la
panne sans conséquence. L'entreprise distinguera différents niveaux de secours suivant la gravité des
conséquences des défaillances prévisibles :

Niveau 1 : secours installé et mise en route automatique,

Niveau 2 : secours installé et mise en route manuelle,

Niveau 3 : équipement de secours disponible en magasin, montage et mise en route manuelle.
Niveau 4 : piéce de secours disponible en magasin.

Le tableau ci-dessous précise les équipements de secours prévus a minima sur la station.

18.4.1 Fquipements de secours

De maniéere générale, des équipements de secours devront étre prévus pour tous les postes fonctionnels dont
la défectuosité pourrait avoir des conséquences a court terme sur la performance du traitement et la sécurité
du fonctionnement, ou qui ne pourraient pas faire l'objet d’'une réparation dans des délais qui laisseraient la
panne sans conséquences. L'entreprise distinguera différents niveaux de secours suivant la gravité des
conséquences des défaillances prévisibles :

Niveau 1 : secours installé et mise en route automatique,

Niveau 2 : secours installé et mise en route manuelle,

Niveau 3 : équipement de secours disponible en magasin, montage et mise en route manuelle,
Niveau 4 : pieces de rechange.

Le tableau ci-dessous précise les équipements de secours prévu a minima sur la station.

Tableau 4.  Equipements de secours a minima

Equipement Nb Nben | Type de Commentaires
total | service | secours
Pré traitement
Pompage d’eau brute temps sec 3 2 1 Existant
Dégrilleur grossier 3 Capacité a passer tout le débit
sur 2 dégrilleur
Aérateur dégraisseur 3 2 3
Pompes a sable station 3 2 3 Secours atelier
Pompe transfert de graisses station 1 1 4 Lot de pieces de rechange
Dégrilleur fin 3 3 1 Capacité a passer tout le débit
sur 2 dégrilleur
Nouvelle File eau
Pompe de chlorure ferrique 4 3 2 Secours commun aux 3 files
Surpresseur aération N N-1
Clarificateur neuf 1 1 4 1 moto-réducteur en secours
atelier
Pompe de recirculation N N-2 1 1 secours par file
Pompage d'eau traitée 3 2 1 Existant
File eau existante
Sans objet
Sous-produits
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Equipement Nb Nben | Type de Commentaires
total | service | secours
Pompes de matiéres de vidange 4 3 3 Secours atelier
File boues
Pompe d’extraction des boues 6 3 3
Pompe d’extraction des flottants 2 2 4
Pompe d’alimentation épaississement 2 1 2
mécanique
Pompe polymére épaississement 2 1 2
mécanique
Pompe d'alimentation déshydratation 4 2 2
Pompe polymére déshydratation 3 2 2
Centrifugation 2 2 2 Utilisation possible des deux
machines pour le traitement des
boues stations
Pompe gaveuse 2 2 4 Lot de pieces de rechange
Utilités
Groupe d'eau industrielle N 1 1
Pompe poste toutes eaux 2 1 1 Par poste
Ventilateurs désodorisation principale 2 1 2
Ventilateur désodorisation secondaire 1 1 4 Lot de pieces de rechange
Pompes circulation tour désodorisation 2 2 4 Lot de pieces de rechange

18.5 Piéces de rechange

L’entrepreneur intégre a son offre les produits et piéces de rechanges usuelles nécessaires a la premiére année
de fonctionnement ainsi que les éventuels outillages spéciaux nécessaires aux opérations de maintenance. Il
fournira des I'offre un tableau récapitulatif des piéces prévues.

Par ailleurs, la fourniture comprend a minima les piéces ou équipements de rechanges suivants par type de
matériel :

Tableau 5.  Piéces de rechange a minima

Equipement Commentaires
Débitmétre électromagnétique 1 manchette de rechange par DN
Agitateurs immergés 1 kit d'étanchéité (1 jeu de joints toriques - 1 jeu de joints circulaires - 1
garniture mécanique - 1 segment d'arrét)
Pompes centrifuges Par type de pompe : 1 jeu de garniture mécanique
Pompes & lobes Par type de pompe : 1 garniture mécanique / 1 jeu de lobes / Plaques d'usure
avant et arriére
Pompes doseuses Par type de pompe : 1 kit d’entretien
Pompes & rotor excentré Par type de pompe : 1 jeu de garniture mécanique
Broyeur 1 jeu de couteaux
Dégrilleur droit 1 sangle de rechange
Surpresseur d'air 1 filtre a air — Un jeu de courroies d’entrainement
Diffuseurs dair 10 diffuseurs de rechanges au minimum
Pont racleur 1 moto-réducteur / 1 collecteur / 1 brosse de rechange
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Equipement Commentaires

Racle dégazeur / dégraisseur 1 moto-réducteur

Epaississement mécanique Un jeu de courroies d’entrainement si entrainement par courroies
Joint d’étanchéité et d'usure selon technologie proposée

Centrifugeuse Un jeu de courroies d’entrainement si entrainement par courroies
Outils de démontage du bol et de la vis

Alimentation HTA 1 flot de fusibles HTA/HPC avec percuteur par transformateur
1 ratelier mural pour fusible

Automate 1 alimentation de secours
Plusieurs cartes d‘acquisition et de restitution de chaque nature
1coupleur de communication de chaque type
1 ensemble de protection parafoudre, parasurtenseur
1 ensemble d’éléments de piéces « réseaux informatiques »

Variateurs de vitesse 1 variateur de rechange par gamme de puissance

18.6  Stockage des réactifs, des carburants et des huiles

Les emplacements et dispositifs de stockage des réactifs et carburants tiennent compte des
volumes et quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation, en période de pointe, et des
difficultés éventuelles d’accés liées aux conditions locales.

La capacité de stockage des réactifs correspond au minimum a 30 jours d’utilisation a charge nominale.
Cependant, les volumes de ces stockages doivent étre aussi calculés en fonction des conditions usuelles de
livraison des réactifs, et d’un optimum économique compte-tenu des consommations prévisionnelles.

Tous les réactifs seront stockés en double peau ou dans une rétention. L'arase de la cuve de rétention sera
au-dessus de la PHE.

Si l'utilisation de containers est proposée, ceux-ci devront étre installés avec des rétentions.

Les cuves de stockage seront équipées d'évent dirigé en extérieur. Les évents seront équipés en fonction de
la nature des vapeurs et de leur toxicité de dispositif de lavage adapté. Les trop-pleins sont équipés de garde
hydraulique avec controle de présence d'eau.

Les tuyauteries au contenu dangereux feront I'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du
produit transporté.

Des moyens de lutte contre I'incendie seront placés a proximité immédiate des zones de stockage, selon les
risques.

L’entrepreneur fournit tous les équipements nécessaires a la sécurisation des postes de dépotage, stockage
et distribution des réactifs.
18.7  Manutention

L’entrepreneur fournira dés le stade de I'offre une liste par équipement des moyens de manutention prévus
pour le lever, le déplacer et éventuellement le changer de niveau (voir tableau ci-dessous). La capacité de
levage est précisée.

La totalité des moyens de levages nécessaires a la manutention des équipements et a leur changement
éventuel de niveau est prévue dans la prestation.

Les équipements de levage prévu dans la fourniture seront a minima les suivants :

Unité fonctionnelle | Equipement | Manutention | Commentaires
Pré traitement
Poste eau brute Pompes, Clapets Existant
Dégrilleur grossier Moteur dégrilleur Pied+potence+palan Potence mobile possible
Ensemble Grue Exceptionnelle - location
Dégraisseur Aérateur, racle Pied+potence+palan Potence mobile possible
Descente niveau voirie Pied+potence+palan Potence mobile possible
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Unité fonctionnelle Equipement Manutention Commentaires
Dégrilleur fin Moteur dégrilleur Pied+potence+palan Potence mobile possible
Ensemble Grue Exceptionnelle — location
Zone prétraitement Batardeaux Pied+potence+palan Potence mobile possible
File eau
Bassin d’aération Agitateurs Pied+potence+palan

Bassin d'aération

Descente niveau sol

Pied+potence+palan

Bassin d'aération

Rampe d'aération

Camion grue

Palonnier de lavage fournit
adapté aux rampes

Local surpresseur

Surpresseur

Mise en place avec
transpalette

Local surpresseur

Moteur et lobes

Grue d'atelier

surpresseur
Dégazeur Récle Pied+potence+palan Potence mobile possible
Clarificateur Matériel embarqué Pied+potence-+palan

Puits a boues

Pompes, Clapets

Pied+potence+palan

Potence mobile possible

Poste eau traitée

Pompes, Clapets

Existant

Sous-produits

Fosses de consigne
stockage sous-produits

Agitateurs
Pompes

Pied+potence+palan
Pied+potence+palan

Potence mobile possible

Réacteur a graisses

Turbine aération
Descente niveau sol

Grue
Pied+potence+palan

Exceptionnelle — location
Potence mobile possible

File boues

Béaches a boues

Agitateurs
Descente niveau sol

Pied+potence+palan
Pied+potence+palan

Potence fixe
Potence mobile possible

Traitement des boues

Pompes a boues

Grue d'atelier

Epaississement

Moteurs Epaississeur
Equipement entier

Pied+potence+palan
Grue

Potence mobile possible
Exceptionnelle

fournir par I'entreprise

Plateforme mobile

Grue d'atelier

Déshydratation Centrifugeuse Monorail + palan

Utilité

Poste toutes eaux Pompes Pied+potence+palan Potence mobile possible

Eau industrielle Pompes Grue d'atelier

Ventilation Ventilateur Grue d'atelier

Divers

Atelier Monorail + palan Pour manutention
équipements

Usine Equipement mobile a Transpalette Capacité adaptée a

manutention surpresseur
Accés manutention rampe
+ équipements en hauteur

Tous les équipements immergés sont manutentionnables ouvrage plein.

L'ensemble des essais de charge, avant toute premiére utilisation et jusqu'a la réception de I'usine, est a la

charge de I'entrepreneur. Ces essais seront réalisés par un organisme agréé.

Chaque zone fonctionnelle est pourvue au minimum d‘un accés direct aménagé permettant le passage d'un
chariot de manutention pour I'évacuation des équipements.

18.8  Equipements de sécurité

L'entrepreneur fournira I'ensemble des Equipements de protection individuelle et collective nécessaires au

fonctionnement de ['usine et le décrira dés son offre.

La fourniture comprend a minima les égquipements suivants :
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e 1 systéme de sécurité pour 2 personnes d’accés aux fosses comprenant 1 chévre palan, 2 harnais,
2 dispositifs antichute, 1 tripode et 2 détecteurs de gaz

¢ Des bouées) disposées sur les ouvrages en eau ou il y a risque de chute

¢ Des casques anti-bruit (2 au minimum) disposés a proximité des locaux le nécessitant

¢ Un ensemble de gants et de masques de protection adaptés aux opérations d’exploitation

18.9  Alarme, détections

Les détections d'intrusion seront mises en place lorsque la sécurisation des biens et des personnes le justifie
(locaux d'exploitation, batiments techniques). L'entrepreneur indiquera dans son offre les locaux et salles
couverts par la détection d'intrusion.

Les fenétres seront toutes équipées de barreaux.
Des caméras de vidéos surveillance sont installées (4) avec une capacité de stockage de 4 jours minimum.

18.10 Sécurité incendie

La fourniture de I'Entreprise est réputée comprendre tous les équipements nécessaires pour assurer la défense
incendie réglementaire, ceci pour tous les batiments, ouvrages et matériels de la station : désenfumage des
locaux, extincteurs, affichage des consignes, éclairage de sécurité, etc.

Une détection incendie est prévue. Elle concerne au minimum les locaux électriques, les locaux d’exploitation,
les locaux de déshydratation et sera étendue si nécessaire a d'autres batiments ou locaux techniques (a
préciser dans l'offre).

Les nouveaux locaux électriques sont congus coupe-feu 2 heures.
Le titulaire devra satisfaire les exigences réglementaires et notamment les exigences du SDIS.

Une prise d’eau pour le raccordement d’un camion de pompier est prévue sur le nouveau clarificateur au 1/3
de sa hauteur.

Le projet prévoit aussi la mise en place d'un poteau incendie entre les prétraitements et le nouveau batiment
technique.

18.11 Risques d’explosion

Les risques d’explosion liés au process, aux réactifs utilisés, aux dysfonctionnements électriques ou autres
ainsi qu’a une pollution des effluents, doivent étre intégrés dans la conception générale de l'installation.

Le stockage des réactifs sera réalisé en tenant compte de la dangerosité des produits et de la proximité des
sources possibles de mélange ou dé réaction.

Un plan spécial stockage de réactifs acides, bases et réactifs accompagnés des fiches produits du ou des
fournisseurs et avec les conditions de stockage et de reprise sera produit par I'Entreprise. (Régles générales
de prévention art. R232-54 et R231-54-8 du code du travail).

18.12 Risques de chute

Dans les zones de circulation des piétons (sols, passerelles, plateformes, escaliers...) exposées a des
projections, des matériaux antidérapants seront utilisés. Les risques de glissade seront réduits en éloignant
les cheminements de ces zones, ou en implantant des écrans, etc...

Les trappes implantées dans I'emprise des cheminements piétons seront également constituées en matériau
antidérapant.

Les garde-corps seront rigides. Ils comporteront une main courante a 1.10 m, une lisse intermédiaire a 0.45
m et une plinthe de 0.15 m. L'arase des ouvrages pourra former plinthe ou garde-corps. A l'intérieur d’un
batiment, lorsque la distance entre poteaux est inférieure a 1 m, des chaines métalliques ou des cables tendus
et fixés a chaque poteau pourront étre utilisés Les gardes corps des zones techniques doivent étre réaliseés
conformément a la norme NF EN 141222-3.

Les garde-corps entourant des zones abritant des équipements qui doivent étre accessibles comprendront des
éléments démontables, ou un portillon, qui devra s’ouvrir vers la zone de sécurité. Un moyen de fermeture
automatique sera associé aux portillons (ressort par exemple).
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L’entreprise fournira également au moins un jeu de garde-corps amovibles pour la signalisation des trappes.

Des lignes de vie et des dispositifs d'ancrage permanents en acier inoxydable seront prévus a proximité des
zones d'intervention dangereuses, pour permettre I'accrochage des harnais et des moyens de secours. Leur
résistance sera de 1000 daN.

18.13 Signalétique

Un panneau signalétique comprenant les références du Maitre d’ouvrage et le nom de la station est prévu en
entrée d'usine. Il sera adapté a une installation extérieure (résistance a la pluie, aux UV,...).

L'entreprise prévoit les panneaux d'interdiction d’accés au site en nombre suffisant.

Des pictogrammes et panneaux de signalisation de prévention de danger, d'obligation, d'information ou
d'interdiction sont a prévoir pour les différents locaux.

18.14 Acces
Les acceés aux ouvrages seront réalisés par des escaliers.

Les échelles sont proscrites pour les accés aux ouvrages et aux plateformes.

18.15 Zone ATEX

Deux ouvrages seront concernés par un zone ATEX :

o La fosse de dépotage des boues Entressen
e La fosse de dépotage des matiéres de vidange
Ces deux zones étant raccordée au réseau d’extraction d’air vici€, les aménagements suivants sont a prévoir :

Détection CH4 dans les ciels gazeux de chacune des fosses (matériel ATEX®
Vannes a fermeture automatique de la gaine d’aspiration en cas de détection de CH4

e Démarrage d'un ventilateur d’extraction d‘air ATEC des ciels gazeux et dissipation de I'air pollué
via une cheminée extérieure dont la hauteur dépasse de 1 m a minima le faitage des batiments
concernés.

Les postes de relevement ne sont pas aujourd’hui considérés comme ATEX.

Article 19 CANALISATIONS - ROBINNETERIE

L'entrepreneur fournira la totalité des canalisations, robinetterie nécessaires au fonctionnement des
installations décrites dans le présent PFD, qu'il s'agisse de canalisations neuves ou de la reprise de canalisations
existantes.

L'Entrepreneur remettra, dans son offre, un tableau des canalisations le plus exhaustif possible du type
suivant :

Gravitaire Débit | oo | PN DN | 1oc $ int

/ pression m3/h Bar mm

Vitesse

(m/h)

Départ | Arrivée | Fluide

Article 20 ALIMENTATION ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

20.1  Généralités
Les travaux électriques comprennent :

e lalimentation en énergie électrique de la station (existante et neuve) y compris le nouveau
transformateur, le comptage haute tension ;

e I'enlévement dans un centre agréé du transformateur existant ;
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nouveau le tableau général Basse Tension;

les armoires et coffrets basse tension de distribution de la puissance aux différents consommateurs et
les liaisons « basse tension » ;

les automates d’asservissement et de régulation du process ;
un dispositif de supervision et de gestion centralisée de l'installation ;

un dispositif de télétransmission avec numéro d’appel téléphonique programmable a la demande,
permettant de centraliser les informations de fonctionnement des ouvrages et réduire ainsi les délais
de mise en ceuvre des moyens de maintenance ;

les dispositifs de chauffage et climatisation si nécessaire des locaux selon leur fonction ;
les dispositifs d’éclairage intérieur et extérieur ;
les mises a la terre réglementaires ;

les protections contre la foudre : I'entrepreneur prévoit dans son offre une étude parafoudre, la
fourniture, la pose et les raccordements de protections contre les surtensions y compris un dispositif
parafoudre s'il s'avérait nécessaire ;

les cables de raccordement et accessoires de pose et raccordement ;
la fourniture, la pose et le raccordement du groupe électrogéne.

Le schéma ci-dessous précise I'architecture générale de la nouvelle installation. L'entrepreneur précisera dans
son offre le détail I'architecture électrique qu'il mettra en ceuvre.

20.2

Figure 23. Architecture électrigue nouvelle installations
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Figure 24. Principe générale de /'architecture électrigue de 'usine réhabilité

Branchement électrique et téléphone

Pour I'alimentation électrique, a l'intérieur de la parcelle, la tranchée, les fourreaux, les chambres de tirage, et
les cables sont a la charge de I'Entrepreneur, toutes sujétions comprises.
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Pour l'alimentation télécom, a lintérieur de la parcelle, la tranchée, les fourreaux TPC phi 45 (cables
téléphoniques + réserve) et les cables sont a la charge de I'Entreprise, toutes sujétions comprises. Il s'agit
d’une alimentation indépendante par rapport a celle de la station existante.

Les demandes de raccordements sont transmises par le Maitre d’Ouvrage, I'Entrepreneur étant tenu d'assurer
la coordination technique et de fournir a France Telecom et ERDF tous les documents nécessaires.

20.3 Equipement haute tension

Si le point origine des travaux est situé a I'amont du point de livraison de I"énergie par le distributeur, les
ouvrages situés a I'amont de ce dernier point doivent satisfaire a la réception par le distributeur d’énergie
électrique en vue de leur incorporation au réseau de distribution.

Le projet prévoit la fourniture d’'un nouveau transformateur de 800 kVA en remplacement de I'ancien. L'ancien
transformateur et les équipements électriques associés seront démontés et envoyer en centre de traitement
agréer par l'entreprise dans le cadre de son marché.

Les travaux d'électricité haute tension comprendront :

e La fourniture et la mise en place d'un comptage HT ;

¢ la fourniture et mise en place d'un transformateur de puissance adaptée au besoin de la station
et comprenant une réserve de puissance de 30%. L'entrepreneur justifiera la puissance de ces
équipements ;

¢ la fourniture et mise en place du tableau général basse tension (TGBT) ;

o lafourniture et mise en place d’'un poste de départ vers les locaux électriques a créer ou existants,
protégés par un disjoncteur de puissance ;

e la fourniture et mise en place d'une batterie de condensateurs automatique maintenant le cosinus
phi supérieur a 0,93 ;
la fourniture des équipements de sécurité nécessaires ;
la fourniture et pose de I'ensemble des cables haute tension.

Les travaux comprennent aussi les aménagements éventuellement nécessaire sur I'alimentation haute tension
du poste de relevement.

20.4 Régime de neutre

L’Entreprise précisera |'architecture de la distribution de I'énergie basse tension (armoire générale, armoires
divisionnaires).

Le régime de neutre sera obligatoirement de type TN déclenchement au premier défaut. Les tensions 230Vca
(tertiaire, relayage, capteurs, etc.) seront créées a partir de transformateurs d'isolement 400/230Vca.

Pour ces tensions, le régime de neutre pourra étre différent, suivant les recommandations des récepteurs
concernés.

20.5  Groupe électrogéne

Le projet prévoit la mise en place d’'un nouveau groupe électrogéne de 500 kVA pour secourir une partie des
équipements raccordés sur le nouveau transformateur : prétraitement — traitement biologique -
désodorisation.

L’entreprise aura a sa charge un test grandeur nature pendant la période de mise en service, y compris la
mise a disposition du groupe électrogéne et du fuel nécessaire a sa réalisation.

Le groupe électrogéne assurant le secours du transformateur du poste de relevement est conservé en I'état.
Tous les travaux d'implantation du groupe électrogéne de mise ceuvre des équipements nécessaires a son
fonctionnement et a son raccordement, dont l'inverseur, sont a la charge de I'entreprise

20.6 éguipements Basse Tension

Les travaux d‘électricité basse tension comprendront :
¢ la création des locaux électriques spécifiques nécessaires ;
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¢ la fourniture et pose des armoires électriques nécessaires pour les aménagements prévus (départs
moteurs, traitement, instrumentation, automate, modules d’‘entrées-sorties y compris la
programmation);

¢ la fourniture et mise en place d'un onduleur permettant I'alimentation ininterrompue des matériels
électroniques ;

e la fourniture et pose de I'ensemble des céables (puissance, contr6le-commande, mesure,
communication) ;

¢ la fourniture de coffrets de commandes locaux auprés de chaque consommateur ou actionneur
permettant d’effectuer la mise en service, les vérifications et la maintenance préventive.

L'alimentation des différents matériels et appareils est répartie sur plusieurs circuits de maniére a assurer un
équilibre de charges sur les phases.

Les armoires et cellules électriques (générales ou divisionnaires) disposeront d'une réserve de place
équivalente a 30 % de la place occupée par les équipements du présent marché et permettront d‘installer un
nombre de départs supplémentaires au moins égal a 20 % en puissance.

20.7 Automatismes

L'installation sera congue pour fonctionner totalement en automatique.

Chaque automate disposera en facade d’armoire d'un écran synoptique affichant les vues de supervision des
ouvrages et équipements du marché et permettra d’assurer I'ensemble du contrdle et de la commande de ces
derniers.

L'automate disposera d'une réserve d'extension de 20%.

Des commutateurs en facade d'armoire Auto permettent de sélectionner pour chaque équipement le mode de
fonctionnement.

Le projet prévoit un mode de fonctionnement dégradé hors automate permettant d'assurer la continuité de
service de la file eau.

Le logiciel de programmation sera fourni dans sa version la plus a jour. Une sauvegarde du programme
automate et du paramétrage de celui-ci sera fourni sous format informatique dans la derniére version mise a
jour.

20.8  Supervision

Le projet prévoit la mise en place d'une supervision dans le local d’exploitation de la station d’épuration. Le
logiciel utilisé pour la programmation de la supervision sera un logiciel libre.

La supervision prendra en compte la totalité des unités fonctionnelles réutilisées (postes de relevement, unité
REUSE, files biologiques n°1 et n°2, ....)

Dans le cadre de I'autosurveillance, les données de la supervision seront compatibles avec le format Sandre
pour faciliter la transmission de ces informations aux services chargés de la police de I'eau, au SATESE ou
équivalent et a I’Agence de I'eau).

Gestion du réseau dassainissement

Le dispositif de télésurveillance et de supervision devra prendre en compte les équipements existant du réseau,
a savoir 11 postes de relevement et 3 déversoirs d’orage et la possibilité d'équipements supplémentaires a
terme.

20.9 Téléphone

Le projet prévoit de reprendre les 4 lignes téléphoniques existantes. Des prises RJ45 sont installées dans les
différents locaux, le local d’exploitation et I'atelier.

20.10 Télésurveillance
Un systéme de télésurveillance permettra le contréle a distance de l'installation par le personnel d’astreinte.

Ce systéme transmettra des informations de type :
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alarme défauts graves,
télésignalisation — transmission d'état,
télémesure : indication de valeurs instantanées,
télécommande : marche/arrét (éventuellement),
e alarme incendie et anti-intrusion.
Le Maitre ‘ouvrage souhaite que les alarmes puissent étre transférées aussi sur son propre dispositif de
télésurveillance (PC-WIN II).

20.11 Eclairage

L'éclairage est congu et réalisé de maniére a éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en
résultent ; il doit permettre de déceler les risques perceptibles par la vue (art. R 232 7-1 du Code du Travail).

L'éclairage naturel sera privilégié.

Lorsque la réglementation du travail impose, un éclairage de secours est prévu. Il ‘agit de blocs autonomes
de balisage et d'ambiance.

Le projet prévoit un éclairage extérieur adapté pour permettre l'intervention nocturne du personnel. Les
fixations de ces équipements seront congues antivol. Les zones indispensables a éclairer sont les suivantes :

Zone de dépotage des produits extérieurs

Zone prétraitement et traitement des déchets

Dalle bennes a déchets de dégrillage

Passerelles du nouveau bassin d’aération et des bassins d‘aération existant
Acces au dégazeur, clarificateur, puits a boues

Canaux de comptage d'eau traitée

Parking et acces station

Pour limiter la perturbation de la faune, le démarrage de I'éclairage sera manuel avec une durée maximum
d’allumage.
L'entreprise précisera des l'offre la localisation des points d’éclairage extérieur.

Les ampoules seront de type LED.

Les mats seront montés sur rotules pour permettre a I'exploitant le changement des ampoules directement
depuis le sol, sans utiliser d'échelles ou d’escabeau.

20.12 Prise de courant

Le projet comprend la fourniture de bloc de prises de courant industrielles triphasées, monophasées et 24V
AC a minima aux emplacements suivants :

Postes de relevement

Local épaississement

Local déshydratation
Atelier

Local surpresseur

Zone prétraitement

Zone désodorisation
Passerelle bassin d’aération

20.13 Coffrets locaux

Chaque alimentation « puissance » nécessitant une coupure pour des besoins d’exploitation est équipée d’'un
coffret de sectionnement local.

Ces coffrets permettent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement et la consignation de
I'alimentation au plus prés de I'équipement de puissance.

Ils seront du type « a poignée extérieure cadenassable en position ouverte ».
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20.14 Comptage d’énergie

Pour permettre un suivi détaillé de la consommation d'énergie et permettre a I'exploitant d’entrer dans une
démarche d'optimisation de la performance énergétique et de réduction des dépenses d'énergie, le
constructeur proposera des outils d’exploitation adaptés. Ils s‘appuieront sur des mesures d'énergie par
fonction, les fonctions concernées étant a minima les suivantes : File eau / File Boue / File ventilation &
désodorisation / Sous-produits / Tertiaire.

20.15 Continuité de service — réutilisation de I'existant

L'entreprise a a sa charge de réaliser les investigations complémentaires sur site pour connaitre les installations
existantes et définir précisément, en fonction de son projet, les phasages et travaux électriques a réaliser en
phase provisoire, y compris les liaisons, afin d’assurer la continuité de service de la station d’épuration jusqu’a
la configuration définitive des installations.

Ces éléments sont a préciser par I'entreprise dés la remise de son offre.

20.16 Bilan de puissance

Un bilan de puissance détaillé est fourni des la phase offre pour justifier le dimensionnement du poste de
livraison électrique et le dimensionnement du groupe électrogéne.

20.17 Armoires électriques existantes

20.17.1 Principes

En option, le projet prévoit le renouvellement des deux armoires électriques existantes de commande de la
file eau présentent dans le local d’exploitation en lieu et place des armoires existantes. Ne sont repris dans les
nouvelles armoires que les équipements qui restent en service.

L'armoire électrique du poste de relévement est réutilisée en I'état. Cependant, les adaptations nécessaires
pour permettre le raccordement a la supervision et aux autres automates sont a la charge de I'entreprise.

Les armoires électriques et les coffrets des équipements non réutilisés sont démontés et admis en centre de
traitement des déchets ainsi que tous les départs électriques les concernant.

20.17.2 Moteurs

Le projet prévoit le renouvellement des armoires électriques des files biologiques 1 et 2 existantes dans le
local commande. Seuls les équipements réutilisés sont recablés.

Figure 25. Emplacement des armoires dans le local exploitation

Armoire 1
=
3
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o
[
Tableau 6. Equipements réutilisés de la file existante
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Unité fonctionnelle Equipements réutilisés Armoire actuelle
Bassin d’aération file 1 | 4 turbines _ Armoire 1
2 pompes liqueurs mixtes Armoire 1
2 pompes recirculation Armoire 1
Bassin d'aération file 2 | 3 turbines _ Armoire 2
2 pompes liqueurs mixtes Armoire 2
Clarificateur file 1 Coffret pont clarificateur Départ armoire 1
Clarificateur file 2 Coffret pont clarificateur Départ armoire 2
Pompe a vide Armoire 2
Puits 3 boues file 1 2 Pompes de recirculation Armoire 1
1 pompe d’extraction Armoire 1 — pompe a changer
Puits a boues file 2 2 Pompes de recirculation Armoire 2
1 pompe d’extraction
20.17.3 Instrumentation — courant faible

Les instruments suivants seront réutilisés : .

Tableau 7. Instrumentation réutilisé de la file existante

Commentaire
Armoire 2

Equipements réutilisés
Sondes redox

Unité fonctionnelle
Bassin d'anoxie

2 Remarque

Le projet prévoit I'ajout de nouvelles mesures sur les bassins existants (cf. article 17.1.3). L'entrepreneur
pourra choisir de les raccorder sur les armoires renouvelées ou sur la nouvelle armoire biologique de la file 3.

20.17.4 Automatisme / supervision

Le contréle commande des équipements de la file existante sont pris en compte dans la conception de
I'automatisme et de la supervision.

Article 21 BATIMENTS ET DES LOCAUX D'EXPLOITATION

21.1  Généralités

Les batiments d’exploitation et les batiments techniques ainsi que leur accés sont de dimensions suffisantes

pour que toutes les opérations de démontage et d’entretien ou réparation des appareils qu'ils abritent puissent
étre effectuées commodément.

Les armoires électriques seront installées dans des locaux spécifiques.

Le projet prévoit la réutilisation des locaux existants sur la station, avec des aménagements a prévoir
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Local déshydratation existant Pavillon de fonction Aménagement parking
= Transformé en atelier = Transformé en vestiaire exploitant

Ny

Magasin

Locaux d’exploitation actuel a aménager

Pour tous les locaux réaménager il faut prévoir a minima :

L’enlévement de tous les équipements électriques non réutilisés

La réalisation de nouveaux éclairages pour tous les nouveau locaux
La mise en place de nouvelle prise de courants

Les peintures des murs et plafond

[ )

[ )

[ )

[ )
Aucune reprise des peintures extérieures n'est prévue dans le cadre des travaux.
21.2  Pavillon de fonction

Le pavillon de fonction est aménagé en vestiaire pour le personnel de la station d'épuration.

Figure 26. Principe daménagement du pavillon de fonction existant

y——
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Son aménagement prévoir

Un vestiaire hommes avec lavabo, douche et une armoire vestiaire double pour 3 personnes ;
Un vestiaire femmes avec lavabo, douche et une armoire vestiaire double pour 3 personnes ;
Un espace pour machine a laver avec fourniture de la machine a laver

Un espace repas avec cuisine comprenant un évier EC/EF, un frigidaire, un micro-onde pour 10
personnes

21.3 Batiment d’exploitation existant

Le batiment d’exploitation existant est transformé en batiment dédié a I'exploitation. Les vestiaires et le local
repas sont déplacés dans le pavillon de fonction.

Le laboratoire est installé dans le garage / magasin (en cours par I'exploitant).

Atelier existant

Conservé en l'état

Sanitaire + ancien laboratoire

Suppression de |'espace vestiaire

La partie coté entrée est transformée en salle de commande. Elle sera accessible aux personnes a mobilité
réduites.

Les sanitaires sont aménagés comme un espace sanitaire accessible aux personnes a mobilité réduire et au
public

Local armoire électrigue

Ce local devient un local dédié. L'espace bureaux existant est supprimé.

Local repas actuel/

Transformé en salle de réunion

Espace R+1
Aucun travaux prévu a I'étage qui vient d’étre refait. Il n‘est pas prévu d’accés PMR.

Figure 27. Aménagements du RDC du bétiment d'exploitation existant

rv — e

Bureau
! Supervision
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Accés handicapés

Aménagement d’une rampe pour accés PMR au niveau RDC — pas d’accés PMR prévu au niveau R+1

21.4  Batiment déshydratation existant

Le local est réaménagé en atelier. Tout le matériel existant est démonté et envoyé en centre de traitement
des déchets agréés.

La dimension du local est de 9,8 m de facade, 11,5 m de profondeur et 3,5 de hauteur sous plafond. La surface
intérieure est 98 m2environ.

Sol

Une fois le matériel démonté et évacué, les massifs existants et les murets sont démontés. Une nouvelle
chappe est coulée sur le sol. Les évacuations d’eau sont conservées avec mise en place de siphon de sol pour
faciliter le nettoyage du local

Mur
Les réservations existantes pour le passage des canalisations sont rebouchées

Toiture
Sans objet

Portes

Le projet prévoit de conserver les portes actuelles en I'état.

Chauffage
L'atelier est chauffé avec une température minimale de 15°C. Le choix du mode de chauffage est laissé a
I'initiative de l'entreprise.

Aménagement

Il est prévu dans le local

e d’1 établi avec étau,

e d'un espace de rangement cloisonné du reste sur une surface de 20 m2 équipé sur 3 cOtés
d’étagéres de 60 cm de large minimum et toute hauteur adaptés a des charges lourdes),
lourdes),

d’un lavabo eau chaude/froide,

de deux siphons de sol,

de deux bacs de rétention pour le stockage de produits en futs pour une surface totale de 1,5
m?2,

d’une unité de lavage mobile haute pression.

D’une poutre roulante avec palan 2 T

Figure 28. Magasin actuel
21.5 Magasin

Le batiment existant est réutilisé en I'état. Aucun
travaux d'aménagement n’est prévu.

>,

. 103x515"%
,104,54 m?
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21.6  Accueil du public — communication

Durant les travaux, I'entreprise devra assurer des visites de chantier, principalement pour les élus, le personnel
du Maitre d’Ouvrage, les riverains et la presse. Il garantira la sécurité des visiteurs.

Un reportage photographique hebdomadaire.
L’entreprise devra prévoir de participer a toute réunion de présentation du projet.

En fin de chantier, I'entreprise prévoit :

e un film de présentation du chantier réalisé et expliquant le fonctionnement de la station
d'épuration
e une plaquette de présentation de la station (tirage en 500 exemplaires)

Article 22  GENIE-CIVIL

22.1  Principes
Les ouvrages seront fondés selon les prescriptions de I'étude géotechnique.

Les calculs et vérifications de béton armé seront conduits en appliquant les régles dites de 'EUROCODE 2,
partie 1-1 et son annexe nationale pour les batiments et partie 3 et son annexe nationale pour les ouvrages
de contenance.

Les Eurocodes sont prioritaires sur les fascicules du CCTG. Les prescriptions techniques des fascicules restant
applicables sont notamment le Fascicule 74 du CCTG pour les essais d'étanchéité des ouvrages de contenance
et le Fascicule 62 titre V pour les fondations.

L’ensemble des ouvrages (batiments et ouvrages hydrauliques) sera calculé selon les régles parasismiques en
vigueur et I'Eurocode 8.

Les ouvrages ont une durée de vie de 50 ans minimum. Ils sont donc de classe 4.

22.2 Prescriptions

22.2.1 Armatures et enrobage

Les dispositions concernant les armatures, les épaisseurs de béton et les enrobages sont définis dans
I'Eurocode 2 NF EN 1992-1-1.

Les enrobages des armatures respecteront les prescriptions de I'EUROCODE 2 section 4 « Durabilité et
enrobage des armatures » et ne seront en aucun cas inferieurs a :

e 5cm pour les ouvrages de contenance,
e 3 cm pour les autres ouvrages.
Les ouvrages seront fondés selon les prescriptions de I'étude géotechnique.

22.2.2 Stabilité a vides ouvrages

La stabilité a vides des ouvrages doit étre-assurée par leur propre poids. Elle est calculée pour un niveau d’eau
ala PHE

Pour pallier au risque lors de la construction et de vidange exceptionnelle aprés mise en route, les clapets sont
autorisés uniquement sur les nouveaux ouvrages suivants : Bassins d'aération — Clarificateur.

22.2.3 (lasse détanchéité pour les ouvrages hydrauligues

On retiendra la classe d’étanchéité 2, selon la NF EN 1992-3 article 7.3.1.

Les exigences d'étanchéité du fascicule 74 du CCTG s'appliquent également :
e Aucun suintement ne sera admis sur les parois des ouvrages,
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e Les taches d’humidité, si elles sont temporaires et disparaissent rapidement, sont admises.

22.2.4 (lasse d'exposition des béetons

Les ouvrages de contenance sont de classe d'étanchéité 2 conformément a 'EUROCODE 2 partie 3.

Les bétons des ouvrages respecteront les classes d’exposition de la Norme NF EN 206-1 et son annexe
nationale.

En référence a la norme NF-EN 206-1, les bétons seront de classe minimum selon le tableau ci-apreés :

Tableau 8.  Nature des bétons

Classe Ouvrages
XF1 Locaux d'exploitation, locaux technique
XA3 Ouvrages contenant des produis agressifs
XA2 Tous les ouvrages non listés dans la classe A3

22.2.5 Protection des ouvrages

Les prescriptions minimales concernant les natures des revétements des ouvrages et des locaux sont les
suivantes. L'entreprise pourra adapter ces préconisations en fonction de son expertise et des techniques de
constructions mise en ceuvre, mais elles devront étre au moins équivalentes a celle demandées :

Tableau 9.  Nature des revétements des ouvrages

Ouvrage Béton Sol/Radier Rc_ave’te_ment Plafond/Sous Dalle
interieur
Béton brut Béton brut avec Béton brut avec
Canaux dégrillage XA2 protection anticorrosion protection anticorrosion
type résine type résine
Béton brut Béton brut + protection Béton brut avec
Dégraisseur- YA2 anticorrosion type résine protection anticorrosion
dessableur sur ciel gazeux et 50 cm type résine
sous niveau liquide
Répartiteur XA2 Béton brut Béton brut Béton brut
Bassins biologiques XA2 Béton brut Béton brut Béton brut
Dégazeur XA2 Béton brut Béton brut Béton brut
Clarificateur XA2 Béton brut Béton brut Béton brut
Baches 3 flottants XA2 Béton brut Béton brut Béton brut
Puits & boues XA3 Béton brut Béton brut Béton brut
Fosse Béton brut + protection Béton brut avec
d’homogénéisation XA3 Béton brut anticorrosion type resine protection anticorrosion
des boues sur ciel gazeux et 50 cm type résine
sous niveau liguide
Béton brut + protection Béton brut avec
EOS.Se a boues XA3 Béton brut antlcgrr05|on type resine protection ar]tl_corrosmn
épaissies sur ciel gazeux et 50 cm type résine
sous niveau liguide
Béton brut Béton brut avec Béton brut avec
Poste toutes eaux XA3 protection anticorrosion protection anticorrosion
type résine type résine
Local bennes 3 boues XA2 Béton brut Béton brut Béton brut
Local désodorisation XA2 Béton brut peint Béton brut Béton brut
, Béton brut avec _
D,aIIe_Flepotage XA2 protection anticorrosion Sans objet Sans objet
reacti type résine
Béton brut avec Béton brut avec :
— I Sans objet
Retention reactifs XA2 protection anticorrosion protection anticorrosion :
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Ouvrage Béton Sol/Radier Rc_avé,te_ment Plafond/Sous Dalle
interieur
type résine type résine
Dalle benne a XA2 Béton brut Béton brut Béton brut
déchets de dégrillage
Béton brut Béton brut avec Béton brut avec
Fosses de produits XA2 protection anticorrosion protection anticorrosion
exterieurs type résine type résine
Béton brut Béton brut avec Béton brut avec
Fosse sous-produits XA2 protection anticorrosion protection anticorrosion
station type résine type résine
Réacteur de Béton brut Béton brut Béton brut
traitement sous- XA2
produits

22.2.6 Revétement des sols et des murs des locaux

Tableau 10. Nature des revétements des sols et des murs des locaux

Local

Sol/Radier

Revétement intérieur

Plafond/Sous Dalle

Local d’exploitation

Grés cérame + plinthes

Surface peinte

Surface peinte

Salle de réunion

Grés cérame + plinthes

Surface peinte

Surface peinte

Espaces de circulation
dans locaux d'exploitation

Grés cérame + plinthes

Surface peinte

Surface peinte

Carreaux de céramique sur toute

i Grés cérame + plinthes Surface peinte
Toilettes p hauteur p
L . Carreaux de céramique sur toute ;
Douches Gres cérame + plinthes hauteu(r] Surface peinte

Laboratoire

Grés cérame + plinthes

Carreaux céramique sur hauteur de
2 m + surface peinte au-dessus

Surface peinte

Locaux électrigues Peinture anti-poussiere Peinture Peinture
. , . . Béton brut + protection
Local surpresseur Béton brut Béton brut + protection phonique phonique

Locaux traitement des
boues

Grés cérame + plinthes

Carreaux céramique sur hauteur de
2 m + revétement anti bruit
Carreaux céramique sur les massifs

Béton brut

Atelier, magasin

Béton brut

Peinture

Peinture

22.2.7 Stabilité a vides ouvrages

La stabilité a vide des ouvrages sera assurée pour le niveau d'eau au TN ou a la PHE centennale (application
de la contrainte la plus importante).

L'entreprise pourra proposer dans son offre la mise en ceuvre de clapets uniquement dans les bassins
d'aération et les clarificateurs (clapets de radier uniguement). Leur conception sera telle qu‘aprés
fonctionnement, ils puissent retrouver leur positionnement initial sans intervention humaine. Dans le cas ou
un rabattement de nappe est nécessaire pour permettre la vidange de I'ouvrage en phase exploitation des
puisards en périphérie reliés a un matelas drainant sous le radier sont a réaliser. L'entreprise précisera dés la
phase offre jusqu'a quel niveau de la nappe I'ouvrage est stable a vide.

22.2.8 Ouvrants / garde-corps

Les portes des locaux techniques seront en acier thermolaqué (double enveloppe) équipées de joint a rupture
thermique et de serrure 3 points.
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Les fenétres seront en aluminium thermolaquées équipées de barreaudage.
Les garde-corps seront en aluminium thermolaqué.

La couleur de la laque sera validée en phase réalisation par le maitre d’ouvrage.

22.3 Organisation du chantier

22.3.1 Installation de chantier

Les emplacements pour les installations de chantier, ainsi que les aires de stockage et de tris seront mis a
disposition de I'entrepreneur.

22.3.2  Propreté du chantier

L'entrepreneur devra veiller a laisser le chantier propre en permanence. Chaque jour, les zones d'intervention
seront nettoyées au fur et a mesure. Les déchets, issus de la journée, seront rassemblés et triés dans les
bennes prévues a cet effet en attendant d'étre évacués du site.

L’Entrepreneur veillera au bon déroulement de ces prescriptions et, le cas échéant, pourra se voir appliquer
des pénalités.

22.3.3  Protection des zones de travaux

L’Entrepreneur aura a sa charge la mise en place de dispositifs de protection au niveau de la chaussée afin de
protéger les circulations de la zone de travaux (non-dispersion des matériaux, protection des ouvriers et des
matériels...). L'Entrepreneur devra proposer a I'agrément de I'Assistant Maitre d’Ouvrage et du CSPS le procédé
et lI'implantation des dispositifs mis en place pour cette protection.

22.3.4 Réduction des pollutions

Protection des eaux souterraines et de surface

Tous les prélévements d'eau ou rejets pour les besoins du chantier sont soumis aux autorisations et
déclarations réglementaires des services gestionnaires concernés.

L'entrepreneur doit mettre en place les moyens appropriés pour recueillir et traiter les eaux usées et de
chantier avant leur rejet au milieu naturel. Il fait son affaire des procédures a entreprendre a ce titre.

L'entretien éventuel sur site des véhicules et engins de chantier est effectué sur des aires étanches, raccordées
a des bassins de décantation et de déshuilage, correctement dimensionnés avant tout rejet vers le milieu
extérieur pour respecter les taux de matiéres en suspension et d'hydrocarbures compatibles avec la qualité de
I'exutoire. L'entrepreneur fait appel a une entreprise spécialisée pour la vidange du déshuileur.

Emissions de poussiéres et de boues

En période de pluie il faudra veiller a nettoyer les roues des engins sortant du chantier afin d’éviter de
transporter les boues sur les voiries publiques (débourbeur ou aire de lavage des roues de camions).

L'arrosage des zones poussiéreuses permettra de limiter les émissions de poussiéres.

Pollution des sols :

Les toupies, pompes a béton, finisseurs et autres sont a nettoyer sur des zones spécialement prévues pour
cet usage. L'Entrepreneur doit mettre en ceuvre les dispositions propres a utiliser les excédents des toupies et
finisseurs. Tous les résidus de béton et d'enrobé doivent étre évacués vers une zone de dépot autorisée Aucun
déchet ne devra étre enfoui.

Les produits dangereux seront placés dans des rétentions étanches aux produits qu'ils contiennent.

Le chantier doit disposer en quantité suffisante de produits de neutralisation ou absorbants pour tout cas de
pollution potentielle.
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Aucun déchet ne devra étre enfoui.

Pollution de /'air

L'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air par les poussiéres,
gaz toxiques ou tout autre produit dangereux.

Les stockages de produits pulvérulents doivent étre confinés et les installations de manipulation,
transvasement et transport doivent étre munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de
réduire, a une valeur acceptable, les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés a une installation de dépoussiérage.

Tout brlilage est interdit sur le site.

Protection des réseaux publics

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter le siphonage des réseaux publics, leur pollution
ou leur obstruction par des produits ou polluants venant du chantier.

Si des réseaux non répertoriés sont découverts pendant les travaux de déconstruction, I'entrepreneur doit les
stopper immédiatement, et attendre leur isolement avant la reprise des travaux.

Protection des arbres existants

Les travaux concernent la protection des arbres conservés susceptibles d’encombrer les zones d‘intervention
par cerclage a base de bastaings ou toute autre protection pérenne et efficace sont a la charge de
I'entrepreneur.

22.3.5 Activités sur le site

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions pour perturber le moins possible les activités a proximité
du chantier, et en particulier I'accés a la station d’épuration actuelle et a la centrale photovoltaique.

22.3.6 Gestion des déchets

L'entrepreneur réalisera un Schéma d’Organisation de Gestion des Déchets (SOGED) qui sera remis a tous les
intervenants sur le chantier. Au travers du SOGED, I'entrepreneur expose et s'engage sur :

Les différentes catégories de déchets triés,

Les méthodes employées pour le tri des déchets,

Les filieres vers lesquelles sera acheminé chaque type de déchets,

Les modalités retenues pour assurer le controle du tri et le suivi des déchets (tracabilité),
Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments.

L'entrepreneur a en charge le recyclage, la valorisation, et le traitement des déchets ; il devra rechercher les
filieres adaptées pour une valorisation optimale des déchets (la mise en Centre d’enfouissement n’est pas
considérée comme de la valorisation).

Article 23 VOIRIES, ESPACES VERTS ET CLOTURES

23.1 Voiries

Le projet comprend la réalisation de I'ensemble des voiries nécessaires a I'accés aux installations depuis la
voirie existante. Ces voiries seront en enrobé. Elles sont adaptées a la circulation de véhicules lourds
desservant la station en phase chantier comme en phase exploitation.

La voirie est congue pour permettre l'accés de véhicules les plus lourds normalement admis sur la voirie
publique d'acces, ainsi que des engins de levage, des nacelles élévatrices de personnel, jusqu’a portée de leurs
points d'intervention nécessaires aux opérations d'entretien et de maintenance, méme celles de fréquence
exceptionnelle. Ces aménagements sont dimensionnés en fonction du service a assurer et des caractéristiques
du terrain d‘assise.
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Les voiries seront finies par une couche d’enrobé et seront délimitées par des bordures. Philippe a revoir

Les circulations piétonnes seront séparées des voies de circulation des véhicules.

Les voiries existantes d'accés a la station, et celles autour des batiments d’exploitation et du poste de
relévement sont conservés en I'état, sauf détérioration pendant la phase chantier

23.2 Parking

Il est prévu 10 places de parking pour voiture, et I'emplacement pour un bus. Le parking aura un éclairage
extérieur automatique.
23.3  Clotures

Le projet prévoit de reprendre la totalité de la cl6ture du site. Cependant, I'entreprise pourra réutiliser la cloture
installée au sud, le long de la route de la Cabanne noire, a I'occasion des travaux de construction du nouveau
poste de relévement.

23.4  Portail

Les acces a l'usine et éventuellement aux différentes zones situées hors de I'enceinte de I'usine se feront par
des portails automatiques d’accés double vantaux, fermant a clé. Ils seront fixés avec des dispositifs antivol.
Leurs poteaux seront reliés par une longrine. Leur hauteur sera identique a celle de la cl6ture.

Le portail d'accés a l'usine est conservé. Sa commande est intégrée dans la conception de la nouvelle usine.

23.5 Eaux de ruissellement

Les eaux pluviales extérieures a la parcelle seront déviées par des fossés qui empécheront leur pénétration
dans l'usine.

Les travaux de construction des nouveaux ouvrages et |'implantation finale des ouvrages ne devront en aucun
cas venir perturber I'écoulement des eaux pluviales.

Les eaux de toitures sont évacuées indépendamment des eaux de voiries vers le milieu naturel.

Les voiries comportent les pentes et ouvrages nécessaires a I'écoulement des eaux de ruissellement. Un
débourbeur est prévu avant rejet au milieu naturel. Sa conception et son dimensionnement sont a la charge
de I'entreprise.

Toutes les zones susceptibles d’étre polluées par les opérations d’exploitation (dépotage — bennes a déchets)
seront drainées et raccordées au poste toutes eaux de la station.

23.6 Aménagements

Toutes les zones non béties seront traitées : aucune zone de la parcelle ne sera laissée en friche.

Le traitement paysagé sera détaillé par I'entreprise avec fourniture d’un plan des aménagements extérieurs,
du systéme d'irrigation prévu, et d’'un descriptif quantitatif des essences retenues qui devront étre adaptés au
site, résistante a la sécheresse et peu gourmande en eau. Les solutions minimisant les apports en eau seront
privilégiées.

La prestation comprend I'entretien pendant un an et la garantie de reprise sur cette période.

Article 24 DEMOLITION DE L'EXISTANT

24.1  Ouvrages a démolir

Tous les ouvrages non réutilisés sont a démolir aprés la mise en service de la nouvelle usine.

Pour les ouvrages a démolir, les opérations minimales suivantes seront réalisées par I'entreprise :

e Curage et nettoyage nécessaires pour l'opération a mener,
e Evacuation et mise en décharges agréées pour les équipements, supports, canalisations, cables,
équipements électriques non réutilisés dans le cadre de I'extension,
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¢ Démontage et évacuation spécifiques pour les zones contenant éventuellement de I'amiante. Un
pré-diagnostic amiante est joint en annexe,

o Démolition des ouvrages non réutilisés jusqu’a la profondeur de -1m par rapport au terrain naturel
et enlévement des matériaux,

e Perforation des radiers restant en place s'ils sont a une profondeur supérieure a 1 m,

e Dépose et mise en décharge agréée des fourreaux ou canalisations souterrains jusqu’a la cote de
-1m par rapport au terrain naturel.

En ce qui concerne la vidange des ouvrages, seule la fraction liquide pouvant étre traitée sur la filiere boue
existante sera prise en charge par I'exploitant de la station existante, sauf si les boues sont utilisées pour
ensemencer la nouvelle usine.

L’entreprise prendra a sa charge la vidange des dépots de fond avec évacuation des produits en centre de
traitement adapté.

Les ouvrages prévus d'étre démolie sont les suivants :

Ensemble prétraitement et dépotage de sous-produits
Poste toutes eaux

Epaississeur

Silo stockeur de boues

Remarque :

Le clarificateur de la premiére station d’épuration situé au sud du silo stockeur de boues est seulement
enseveli. Si les travaux de démolition et /ou d'aménagement le nécessite, I'entreprise prendra en compte sa
démolition

24.2 Devenir des équipements existants des unités fonctionnelles
abandonnées

En cas de réutilisation d'équipements, les opérations minimales suivantes seront prises en compte par
I'entreprise :

e peinture des équipements conservés déja peints, passivation si nécessaire des équipements non
peints,

e mise aux normes « sécurité machines » et mise aux normes des ouvrages (sécurité, électricité,
rétention de réactifs, etc.) éventuelle,

e entretien et révision avant mise en service.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de récupérer tout ou partie des équipements existants avant la
démolition.

Tous les équipements et matériels non réutilisés et non récupérés sont démontés et évacués vers des centres
de traitement de déchets adaptés, par I'entreprise.

24.3 Diagnostic amiante

L’entreprise s'engage a prendre a son compte tous les travaux préconisés lors du diagnostic amiante réalisé
et joint en annexe.
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I RESUME NON TECHNIQUE

Dans le cadre du projet d’extension de la station d’épuration d’Istres Rassuen sur la commune
d’Istres (13), la société EPAD OUEST PROVENCE a missionné le bureau d’études EKOS Ingénierie
pour la réalisation d’'une levée de doute (LEVE Phases 1 &2) visant a définir la qualité des sols
sur la base d’une étude historique, documentaire et de vulnérabilité ainsi que des prélévements
sur les sols.

Le périmeétre d’étude se compose des parcelles cadastrales n°56, 61, 62, 63, 64 et 147 de la
section AC et présente une superficie d’environ 23 000 m?2.

De multiples sources d’informations ont été consultées pour cette étude, dont notamment les
banques de données BASIAS et BASOL, les photographies aériennes historiques de I'lGN. Une
visite de site a également été effectuée le 21 janvier 2019.

L’étude historique et documentaire n’a pas permis d’identifier la présence d’'une activité
industrielle passée (aucun site BASOL, BASIAS ou ICPE au droit ou en limite du périmetre de
projet). Celui-ci étant initialement associé a des champs agricoles puis a un espace naturel boisé.

La source potentielle de pollution retenue au droit du périmétre d’étude réside sur la présence
des remblais observés au droit du périmétre d’étude.

La campagne d’investigations sur les sols, menée les 19 et 20 février 2019 par EKOS Ingénierie a
consisté en la réalisation de 24 sondages de sol a la pelle mécanique sur I’ensemble du périmétre
d’étude. Le programme analytique appliqué sur les 40 échantillons prélevés a porté sur des
analyses conformes a I’Arrété Ministériel du 12/12/14 permettant de définir les exutoires des
futurs déblais de terrassement complétées par la recherche des Eléments Traces Métalliques
(ETM) sur brut.

Dans la limite des sondages et analyses réalisés, les résultats d’analyses ont mis en évidence les
éléments suivants :

v' D’un point de vue sanitaire, une légére anomalie en Cuivre a été quantifiée sur
I’échantillon S17 (0 — 1,8) m toutefois du fait de son caractére ponctuel et de la teneur
retrouvée, elle n’est pas de nature a représenter un risque sanitaire pour les
archéologues ;

v' Entermes de gestion des déblais et dans le cas d’une évacuation hors site des matériaux,
I’ensemble des déblais sont compatibles avec un envoi en Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI) a I'exception des matériaux retrouvés sur I'échantillon S14 (2,0 —
2,5) m, en partie Sud-Est du site, qui présentent une teneur en fluorures supérieure a la
valeur seuil réglementaire fixée dans 'AM du 12/12/14. Ces matériaux devront étre
évacués en filiere spécifique.

Dans le cadre d’une gestion déblais/remblais, aucune mesure de gestion spécifique vis-a-vis de
la pollution n’est nécessaire de mettre en place.

Cette synthése non technique, volontairement simplificatrice, fait partie intégrante et est
indissociable du présent rapport. Pour une bonne compréhension, une lecture intégrale de ce
document est nécessaire.
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Il AVANT PROPOS

II.L1 Contexte et objectifs de I’étude

Dans le cadre du projet d’extension de la station d’épuration d’Istres Rassuen sur la commune
d’Istres (13), EPAD OUEST PROVENCE souhaite réaliser, préalablement au diagnostic
archéologique, un état des lieux de la pollution des sols afin d’une part, de définir la qualité des

sols au droit du périmetre de projet et d’autre part, de définir les filieres d’évacuation des déblais

qui seront générés.

La présente mission comprend les étapes suivantes :

v

NSRRI

Visite de site ;

Réalisation d’une étude historique et documentaire ;
Réalisation d’une étude de vulnérabilité ;
Préléevements, analyses et interprétations sur les sols ;
Elaboration d’un schéma conceptuel ;

Rédaction d'un rapport de syntheése.

1.2 Normes techniques et références

Nos prestations pour cette mission sont définies dans les normes et référentiels suivants :

v
v

Textes du MEDAD en date du 8 Février 2007 ;

Guides du MEDAD en date du 8 Février 2007 « Visite de site », « Diagnostics du site », «
Schéma conceptuel et modeéle de fonctionnement » ;

Note en date du 19 Avril 2017 relative aux sites et sols pollués - Mise a jour des textes
méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007, complétées par les textes
suivants : « Introduction a la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués
» et « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués » ;

Norme NF X 31-620 de Décembre 2018 « Qualité du sol - Prestation de services relatives
aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de
dépollution » ;

Normes et fascicules documentaires AFNOR de la série X 31 (sols pollués) et X 30
(déchets) ;

Référentiel de certification des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués
établi par le LNE et applicable a partir du 26 Juin 2011.
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1.3 Sources d’informations

Organismes consultés

Date de
consultation

Informations disponibles

Géoportail

Google Earth

Infoterre

BASOL

BASIAS

Base des Installations Classées

DREAL (CARMEN)

ADES

Eaufrance / BNPE

Mairie

FINESS

21/03/2019

Cartes IGN, Photographies aériennes, Parcelles
cadastrales, Cartes routiéres/hydrographiques...

Photographies aériennes récentes, topographie

Cartes géologiques, dossiers du sous-sol (BSS)

Sites et sols pollués ou potentiellement pollués

Sites industriels et activités de service

Installations classées ICPE

Données sur I'eau (SDAGE, domaines
hydrogéologiques), zones naturelles protégées...

Données sur les eaux souterraines et les captages

Caractéristiques des masses d’eau souterraines et
de surface, états qualitatif et quantitatif

Service de l'urbanisme

Fichier National des Etablissement Sanitaires et
Sociaux

EKOS Ingénierie
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Il PRESENTATION DE L’ETAT ACTUEL DU SITE

lll.L1 Présentation générale

Le périmétre d’étude est situé route de la Cabane Noire sur la commune d’Istres (13). Il
comprend les parcelles cadastrales n°56, 61, 62, 63, 64 et 147 de la section AC et présente une

superficie d’environ 23 000 m?.

Le périmeétre d’étude correspond a un espace naturel anciennement boisé. La végétation a été
détruite suite a un incendie survenu en Ao(t 2017. Elle comprend pour unique installation un

pylone de ligne haute tension situé en partie centrale.

Un plan de localisation du site est présenté sur la figure ci-dessous.

3 \ o __\ E{AVE
Marais'salants % \( Il
< Il N
Salin % \ —-‘ \ Il
\ \\\'\ S, R 1
Marais gelRessuen / \ E{ > B 7\
\Q . épur. /5~
salants N \ (. \ \ ||

arais salants

aurette

\ = o

\ salants

Marais

LA CABANE NOIRE

RTE DE

Figure 1. Vue du site a I'étude (Source : IGN Géoportail)
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Figure 2. Vue aérienne du site a I’étude (Source : Géoportail)

.2 Présentation du projet d’aménagement

Le projet d’aménagement envisagé porte sur I'extension de la station d’épuration d’Istres
Rassuen située en limite Nord du périmetre d’étude.

A ce jour, aucun plan d’aménagement du projet n’a été transmis par le Maitre d’Ouvrage.
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.3 Visite de site [A 100]

I11.3.1 Descriptions du site

La visite de site permet de rassembler les premiers éléments nécessaires aux diagnostics et
études ultérieures et de mettre en place, si besoin est, les premieres mesures de mise en
sécurité et de maitrise des risques quand elles sont nécessaires. Elle permet ainsi d’orienter la
recherche documentaire, d’en vérifier certaines informations et de les compléter si cela s’avere
nécessaire.

La visite de site a été réalisée le 21 Janvier 2019 en présence de M. CHAZALON (chef de projet
chez EPAD Ouest Provence). Cette visite avait pour objet d’appréhender les contraintes du site
notamment en termes d’'accés et d’évaluer les potentielles sources de pollution. Les
observations ont été réalisées dans un périmetre de 100 m du site. Conformément au guide
méthodologique national de gestion des sites et sols pollués, un compte rendu a été réalisé
[Annexe Il - Compte rendu de visite].

La zone d’étude correspond a un espace naturel anciennement boisé au droit de laquelle un
incendie est survenu en Aot 2017 brdlant 'ensemble de la végétation du site. Suite a cet
indicent, des opérations de défrichement ont été réalisées. Ainsi, le périmetre d’étude est
actuellement associé a une zone partiellement enherbée (herbes hautes et cannes) présentant
des zones de dépressions cotées a environ 12 m et des talus composés de remblais pouvant
atteindre jusqu’a 16,6 m. Plusieurs tas de remblais sont par ailleurs ponctuellement observés.

Un pylone de ligne haute tension est présent au centre du périmétre de projet. Un fossé traverse
la limite Est du site d’Est en Ouest.

Des pistes d’acces en limites Nord et Est sont par ailleurs aménagées.

Le périmetre d’étude, situé le long de la route de la Cabane Noire est libre d’accés. Il est
fréquenté par les riverains comme zone de promenade.

Au cours de la visite de site, aucune zone souillée, stock de produits divers ou ouvrage enterré
n’a été observé. Néanmoins, la présence des talus et tas témoigne de I’apport de remblais au
droit du périmétre d’étude qui semble principalement correspondre a des remblais de
démolition.

Les abords du périmetre de projet comprennent :

v" au Nord, la station d’épuration d’Istres Rassuen ;
v" auSud, un espace naturel boisé ;

v" al'Ouest, la route de la Cabane Noire ;

v" al’Est, un espace naturel boisé.

Les clichés présentés ci-apres permettent d’illustrer les observations de la visite du site.
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Figure 8. Vue d'un tas de gravats localisé en partie

Figure 7. Vue du site en direction du Sud-Est R
centrale du site

Figure 9. Vue du site en direction du Nord-Ouest Figure 10. Vue du site en direction du Sud-Ouest
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11.3.2 Sources potentielles de pollution

Le site a I'étude est associé a un ancien espace boisé classé qui a connu un incendie en Aot
2017. L'ensemble des souches d’arbres brilées ont été évacuées et le périmetre d’étude est
désormais assimilé a une zone nue partiellement végétalisée de cannes et herbes hautes
présentant une topographie accidentée.

Lors de la visite de site, aucune zone souillée, stockage de produits divers ou ouvrage
enterré n’a été observé.

La principale source potentielle de pollution est liée a la présence de remblais dont I’origine
n’est pas connue.

111.3.3 Mise en sécurité du site

Aucune mesure de mise en sécurité immédiate du site n’est nécessaire de mettre en place
suite a la visite du site réalisée le 21 Janvier 2019.

1.4 Document d’Urbanisme

La commune d’Istres dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 Juin 2013 dont
la derniere modification (modification simplifiée N°2) a été actée le 2 Mars 2016. Selon le zonage
du PLU, la zone d’étude est comprise en zone Nn correspondant aux espaces naturels de la
commune non spécialisés. Par ailleurs, le périmetre d’étude est situé sur I'emplacement réservé
n°86, associé au projet d’extension de la STEP Rassuen.

Un extrait du zonage du PLU est présenté sur la figure ci-dessous.
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Figure 11. Extrait du zonage du PLU (Source : Mairie d’Istres)
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IV ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX [A 120]

IV.1 Topographie

Le site a I'étude présente une topographie accidentée composée de zones de dépressions
situées a une cote altimétrique d’environ 12,6 m et des talus pouvant atteindre une cote de 16,6
m. Par ailleurs des tas de remblais sont présents au droit du site d’étude.

IV.2 Météorologie

La commune d’Istres possede un climat régional de type méditerranéen qui est soumis aux
régimes de la vallée du Rhone. Largement ouvert aux vents du Nord-Ouest, il présente les
caractéristiques suivantes :

v" Une longue période estivale chaude et séche ;

v" Un ensoleillement trés important (environ 2857 heures par an) ;

v Des précipitations moyennes annuelles d’environ 554 mm (moyennes des mesures
de précipitations effectuées sur la période 1981 - 2010) ;

v" Une température moyenne annuelle d’environ 15,6°C (moyennes des mesures de
températures effectuées sur la période 1981 - 2010).

La figure ci-dessous présente la répartition des précipitations ainsi que la courbe des
températures recensées et moyennées sur une période de 29 ans (période 1981 - 2010). La Rose
des Vents est également présentée sur la figure 13 avec des vents dominants provenant
du Nord-Ouest.

32°C 100 mm
24 °C 75 mm
16 °C 50 mm
8°C 25 mm
[l
Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Aolt Sept. OcCt. Nov. Dec.
@ Precipitation -® Temp.Max -¢ Temp.Min

Figure 12. Températures et précipitations moyennes (Source : Météo France)
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Figure 13. Rose des Vents pour la commune d’Istres (Source : Meteoblue)
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IV.3 Géologie

D’aprés les données issues de la carte géologique d’Istres (BRGM?, feuille n°1019, échelle
1:25000), le site a I'étude repose sur des colluvions a galets du Quaternaire. Cette formation,
d’environ 5 m d’épaisseur surmonte les argiles calcaires de saint Mitre (marnes sableuses avec
intercalation de fin banc calcaires) du Tortonien et les calcarénites blanches du Burdigalien d’'une
puissance de 25 m au minimum (voir figure 14).

.f,&’lf' s

f‘n-—y

* \

\

Figure 14. Extrait de la carte geologlqued'lstres (Info-Terre/BRGM)

La Banque de données du Sous - Sol (BSS- BRGM) recense un forage a environ 1,3 km au
Nord-Ouest du site, référencé BSSO02JFWB. Le profil lithologique du sondage, réalisé en 1994,
présente une profondeur de 19,6 m (altitude + 17 m NGF) et comprend les formations
lithologiques suivantes (voir figure 15) :

v" Remblais jusqu’a 0,3 m de profondeur ;
v’ Calcaires bio détritiques beige du Burdigalien jusqu’a 17,8 m de profondeur ;
v" Marnes sableuses et fins bancs de grés du Burdigalien jusqu’a 19,6 m de profondeur.

1 Bureau de Recherche Géologiques et Miniéres
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Figure 15. Coupe lithologique du sondage BSS002JFWB (Source : BSS - Infoterre)
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IV.4 Hydrogéologie
IV.4.1 Contexte général

D’apres le SDAGE Rhone Méditerranée, le site repose sur la masse d’eau souterraine référencée
FRDG513 et intitulée « Formations variées du bassin versant de la Touloubre et de I’étang
de Berre ».

Cette masse d’eau souterraine, d’une superficie d’environ 602 km?, est située dans le
département des Bouches du Rhone. Elle est délimitée au Nord par les communes de Lamanon
et de Meyrargues et au Sud par le bassin de I’Arc depuis Aix en Provence jusqu’a Martigues et la
mer Méditerranée. D’'un point de vue géologique, la masse d’eau est encadré par deux
anticlinaux constitués de formations principalement calcaires : le massif des Costes au Nord et
de la Fare au Sud. Entre ces massifs, le coeur du bassin présente une structure synclinale
d’orientation Est-Ouest comblée par des remplissages fluvio-lacustres et des formations liées a
la transgression miocene.

La masse d’eau est située dans des formations sédimentaires (calcaires, argiles a bans gréseux,
marnes, molasses, conglomérats, calcaires marneux) d’une puissance de plusieurs centaines
de metres. Elle est constituée de plusieurs unités aquiferes suivant la nature des formations
rencontrées.

La masse d’eau est alimentée par les écoulements de la nappe de la Crau au Sud-Ouest de
Salon de Provence et par I'intermédiaire des précipitations qui s’infiltrent dans les formations
affleurantes.

En raison de la variété typologique des aquiféres constituants la masse d’eau et de la nature
karstique des formations calcaires, il est difficile de déterminer un sens d’écoulement des eaux
souterraines et d’évaluer la piézométrie de la nappe. Néanmoins, les principaux exutoires de
la masse d’eau sont situés dans I’étang de Berre et dans la plaine de Berre ce qui laisse
supposer une direction d’écoulement générale des eaux souterraines entre le Sud-Est et I’Est.

D’un point de vue quantitatif, I'artésianisme de la nappe illustre le bon état de la ressource. Le
volume prélevé dans I'aquifére est de 'ordre de 12 millions de m® par an. Les usages principaux
des eaux captées sont I’alimentation en eau potable et industrielle. Les eaux souterraines sont
également utilisées, en proportion moindre, pour l'irrigation.

D’un point de vue qualitatif, I'aquifere n’est pas soumis a de fortes pressions de pollution.
Néanmoins, les massifs des Costes et de la Fare sont majoritairement karstifiés et donc soumis
a une infiltration directe au sein de la zone non saturée. En revanche, les formations tertiaires
présentent quant a elles une vulnérabilité plus faible (aquiféres fissurés ou sous couverture). La
qualité de I'eau est bonne en générale.

Selon le SDAGE RM 2016-2021, I’état quantitatif de cet aquifére est qualifié de « bon » et son
état chimique de « bon ».
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IV.4.2 Contexte local

La consultation de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM a permis de localiser

plusieurs points d’eau a proximité du périmetre d’étude (dans un rayon d’environ 1 km)

représentés sur la figure 16. Les caractéristiques de ces points d’eau sont synthétisées dans le

tableau suivant.

Tableau 1. Points d'eau recensés a proximité du site d'étude (Source : BSS-Infoterre)

Coordonnées Lambert Niveau d'eau
o 93 Distance par
Référence Nature . . mesure par
Adresse | rapport au Profondeur | Aquiféere exploité
BSS ) ' ouvrage rapport au
Longitude | Latitude site d'étude sol
BSS002JFYG | 860360 | 6267229 100 m Forage 7m Colluvions du 2m
Quaternaires
(masse d’eau
BSSO02JFPT 860890 6266834 400 m Puits 9,24 m FRDG513) 4,44 m
Calcarénites
BSSO02JFYF 860004 6266820 620 m Forage 23,7 m blanches (masse 20m
d’eau FRDG513)
Conglomérats et
BSS002JFPY 860888 6266558 650 m 2,32 m grés (masse d’eau Im
FRDG513)
BSSO02JFPU | 860939 | 6268069 770 m Puits 12,2 m Calcarénites 1,15m
blanches (masse
Istres i
BSSO02JFPR | 860169 | 6268094 800 m 10,75 m | d’eau FRDG513) 2,1m
BSSO02JFQA | 861476 | 6267605 870 m 3,65m | Conglomérats et 1,55m
gres (masse d’eau
BSSO02JFSB | 861298 | 6267901 880 m 38m FRDG513) (@)
Puits
BSS002JFYB 859660 6267700 882 m 11,7 m 2,5m
Calcarénites
BSS002JFPV 860471 6268332 950 m 5m blanches (masse 2,35m
d’eau FRDG513)
BSSO02JFWD | 859717 6267887 930 m Forage 82m 0,8m

L’ensemble de ces ouvrages témoignent d’un niveau piézométrique compris entre 0,8 et 4,44
m de profondeur dans un rayon d’environ 1 km autour du site.
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Figure 16. Localisation des points d’eaux référencés a proximité de la zone d’étude (Source : Infoterre - BRGM)

IV.5 Hydrologie

IV.5.1 Contexte local

A proximité du site, deux canaux et un étang sont présents :

v' L’étang de Rassuen (marais salant) localisé a environ 60 m a I’Ouest/Nord-Ouest de la
zone d’étude ;

v' Le canal de Rossuer localisé & environ 90 m a I'Ouest de la zone d’étude ;

v Le canal de Saint Mitre localisé a environ 570 m au Sud de la zone d’étude.

Ces canaux et I’étang de Rassuen ne sont pas référencés dans le SDAGE Rhone-Méditerranée
2016-2021.

L’'ensemble du réseau hydrographique a proximité du site est présenté sur la figure 17 en page
suivante.
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Marais salants de Rassuen
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Echelle 1: 8 528

Figure 17. Réseau hydrographique a proximité du site (Geoportail)

IV.5.2 Risque inondation

La commune d’Istres ne posséde pas de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi).
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IV.6 Usages des eaux souterraines et superficielles

IV.6.1 Captages d’Alimentation en Eau Potable

D’apres les informations fournies par I’Agence Régionale de Santé (ARS) des Bouches du Rhéne,
5 captages destinés a I'alimentation en eau potable sont recensés sur la commune d’Istres. Par
ailleurs, les informations collectées sur la base de données Eau France du bassin
Rhone-Méditerranée indiquent un volume d’eau souterraine destiné a I’Alimentation en Eau
Potable (AEP) de I'ordre de 7 millions de m3 en 2016 (voir tableau 2).

Selon les informations collectées, le périmétre de projet n’est pas concerné par un captage
AEP.

Tableau 2. Caractéristiques des captages AEP de la commune d’Istres

Référence BNPE Eau Nature Volume capté en Distance par Aquifere
Usage Adresse . L
France ouvrage 2016 rapport au site exploité
OPR0000048198
. 1230236 m3
(La Caspienne 1)
6 km au Nord
OPR0000590021
K 2141911 m3
(La Caspienne Il) Nappe de la
Secours Martigues Crau
AEP Istres Forage -(@ 9,5 km au Nord ,
BMW fa) (masse d’eau
OPR0000048188 FRDG513)
3121036 m3 10,2 km au Nord
(La Sulauze)
OPR0000048177
283351 m3 11,1 km au Nord
(Les Canaux Jumeaux)

@ : captage non référencé dans la base de données Eau France
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Figure 18. Carte de localisation des captages AEP de la commune d'Istres (ARS)
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IV.6.2 Points de prélevement

Les informations collectées dans base de données Eau France du bassin Rhone-Méditerranée
font état de 7 prises d’eau a usage d’Alimentation en Eau Industrielle (AEIl) et de 11 prises d’eau
a usage d’Alimentation en Eau Agricole (AEA) sur la commune d’Istres (voir tableau 3).

Tableau 3. Caractéristiques des captages AEl et AEA de la commune d’Istres

Référence BNPE Eau Nature ; . .
Usage Adresse Volume capté en 2016 Aquifere exploité
France ouvrage
OPR0000048182 Om3
OPR0000048195 12 000 m3
OPR0000048216 100 000 m3
OPR0000048191 12 000 m3
OPR0000048193 30 000 m3
OPR0000048194 AEA 36 000 m?
(irrigation)
OPR0000048190 0Om?3
OPR0000048192 30 000 m3
3
OPR0000048186 Om Nappe de la Crau
Istres Forage ,
OPR0000048181 100 000 m3 (masse d’eau FRDG513)
OPR0000048180 600 000 m3
OPR0000128973 4119526 m3
OPR0000128974 0Om3
OPR0000580427 235880 m3
OPR0000128977 AEI 42 610 m3
OPR0000128978 5321 m3
OPR0000128984 7331m3
OPR0000048199 146 200 m3

En outre, d’aprées les informations collectées auprées de la Banque de données du Sous-Sol du
BRGM (BSS), plusieurs captages a usage individuel sont répertoriés dans un rayon d’environ
1 km du site d’étude (voir tableau 4).

Tableau 4. Caractéristiques des captages a usage d'alimentation en eau individuelle a proximité du site

Coordonnées Lambert .
Distance par

Référence 93 Nature Aquifere
Adresse | rapport au Profondeur Usage L
BSS . . s ouvrage exploité
Longitude | Latitude site d'étude
BSS002JFPU 860939 6268069 770 m 12,2 m s
Calcarénites
. Eau blanches
BSS002JFPR 860169 6268094 Istres 800 m Puits 10,75 m o
individuelle | (masse d’eau
BSS002JFPV 860471 6268332 950 m 5m FRDG513)
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IV.7 Espaces protégés

Les principaux espaces de protection reglementaire sont les Parcs Nationaux (PN), les Réserves
Naturelles Nationales ou Régionales (RN et RR), les zones Natura 2000, les Zones Naturelles a
Intérét Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les réserves biologiques de I'ONF et les zones faisant
I'objet d’un Arrété Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).

En l'occurrence, le périmétre de projet est situé au sein de la ZNIEFF terrestre de type Il
« Etangs de Lavalduc, d’Engrenier, de Citis et du Pourra — Salins de Rassuen », référencée
13109100.

Par ailleurs, plusieurs zones espaces de protection réglementaire sont situées en limite Ouest
du périmetre de projet et comprennent :

v La ZNIEFF terrestre de type | « Salins de Rassuen », référencée 13109124 ;
v' Le site Natura 2000 - Direction Oiseaux «Etangs entre Istres et
Fos référencé FR9312015.

La localisatin des zones citées ci-dessous est présentée sur les figures suivantes.

Le périmétre d’étude est compris au sein de la ZNIEFF terrestre de type Il «Etangs de Lavalduc,
d’Engrenier, de Citis et du Pourra — Salins de Rassuen » et en limites de plusieurs espaces
faisant I'objet d’une protection réglementaire.

25 1/ 10 000 [~ |

Figure 19. Localisation de la ZNIEFF de type Il présente au droit du périmétre de projet (Source : Infoterre)
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Figure 21. Localisation du site Natura 2000 en limite Ouest du périmétre d'étude (Source : Infoterre)
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IV.8 Etablissements accueillant des populations sensibles
La circulaire du 08/02/07 relative aux sites et sols pollués et aux modalités de gestion et de

réaménagement des sites pollués définis comme « sensibles », les établissements suivants : les
creches, les écoles maternelles et élémentaires, les établissements d'hébergement d'enfants
handicapés relevant du domaine médico-social ainsi que les aires de jeux et les espaces verts
qui leur sont attenants.

Aucun établissement accueillant des populations sensibles n’est localisé en limite ni dans un
rayon de 500 m du site d’étude.
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IV.9 Synthése vulnérabilité des milieux

Milieu naturel

Etat actuel et vulnérabilité

Enjeu

Géologie

Site repose sur des colluvions a galets du Quaternaire

Modéré

Hydrogéologie

Masse d’eau souterraine « Formations variées du bassin
versant de la Touloubre et de I’étang de Berre », référencée
FRDG513.

Formations sédimentaires ;

Aquiferes karstiques ;

Ecoulement global vers I'étang de Berre et la plaine de
Berre (entre le Sud-Est et I'Est) ;

Niveau piézométrique compris entre 0,8 et 4,4 m de
profondeur dans un rayon d’environ 1 km autour
du site) ;

Intérét économique de cette masse d’eau souterraine
significatif. Elle est exploitée pour I’Alimentation en Eau
Potable (5 forages), Industrielle (7 forages), Agricole (11
forages) et Individuelle (3 puits dans un rayon d’environ
1 km autour du site) ;

Etats quantitatif et qualitatif bons.

Fort

Hydrologie

Un étang et deux canaux a proximité du site d’étude:
I’étang de Rassuen (marais salants) localisé a environ 60 m
a I’Ouest/Nord-Ouest du site, le canal de Rossuer localisé a
environ 90 m a I'Ouest du site et le canal de Saint Mitre
localisé a environ 570 m au Sud du site ;

Absence d’information sur la qualité écologique et
chimique de ces eaux de surfaces.

Fort

Risque
inondation

Site d’étude non concerné par le risque inondation

Faible

Usage de I'eau

Présence de 5 captages a usage d’Alimentation en Eau
Potable sur la commune d’Istres ;

Présence de 3 captages a usage d’Alimentation en Eau
Privée (AEPr) dans un rayon d’environ 1 km autour du
site ;

Présence de 7 captages a usage d’Alimentation en Eau
Industrielle (AEl) et de 11 captages a usage d’Alimentation
en Eau Agricole (irrigation - AEl) sur la commune d’Istres.

Modéré

Faune et Flore

Périmétre de projet compris au sein de la ZNIEFF terrestre
de type Il Etangs de Lavalduc, d’Engrenier, de Citis et du
Pourra — Salins de Rassuen ;

Site Natura 2000 — Directive Oiseaux et ZNIEFF terrestre de
type | localisés en limite Ouest du périmeétre de projet

Fort

Etablissements
« sensibles » et
abords

Aucun établissement accueillant des populations sensibles
n’est localisé en limite ni dans un rayon de 500 m du site
d’étude.

Faible
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V  RECHERCHES HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE [A 110]

V.1 Recensement des activités passées

Afin de cerner les différentes sources potentielles de pollution, nous observons I'évolution des
activités présentes aux alentours du site au cours du temps, a I'aide d’anciennes photos
aériennes.

V.1.1 Photos aériennes

Des photographies aériennes historiques du site sont disponibles entre 1930 et 2011 et sont
présentées ci-apres.

Les photographies aériennes historiques mettent en évidence la présence de champs agricoles
au droit du site a partir de 1930. Un pyléne de ligne a haute tension est mis en place en partie
centrale du périmétre d’étude entre 1963 et 1969. L’activité agricole prend fin entre les années
1969 et 1977 et le site est laissé a I’état naturel (zone boisée et enherbée).

Les abords du périmetre d’étude subissent quant a eux une urbanisation a partir des années
1970. Sur le cliché de 1930, des parcelles agricoles, des marais salants et des espaces naturels
sont visibles aux abords du site étudié. Entre 1969 et 1977, les espaces naturels localisés au
Nord-Est du site sont en partie remplacés par des habitations collectives, des parking aériens et
des entreprises. Entre 1977 et 1982, la station d’épuration d’Istres Rassuen est construite en
bordure Nord du site. Enfin, dans les années 1980, un cimetiére en construit au Sud-Est du site.
Néanmoins, la photographie de 2011 montre que les abords du site restent majoritairement
occupés par des espaces naturels et des marais salants.
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SITE D’ETUDE

Figure 22. Extrait de photo aérienne du site en 1930

SITE D’ETUDE

Figure 23. Extrait de photo aérienne du site en 1944

SITE D’ETUDE

Figure 25. Extrait de photo aérienne du site en 1969

D

Figure 26. Extrait de poto aérienne du site en 1977 A

>

r .

Figure 27. Extrait de photo aérienne du site en 1982
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™Y SITE D’ETUDE
T~ SITE D’ETUDE

Figure 28. Extrait de photo aérienne du site en 1992 Figure 29. Extrait de photo aérienne du site en 1998 Figure 30. Extrait de photo aérienne du site en 2011
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V.1.2 Prises de vues satellites
Des prises de vue satellites (Google Earth) du site sont disponibles entre 2014 et 2018.

Entre les années 2014 et 2016, aucun changement n’affecte le périmétre d’étude qui correspond
a un espace naturel boisé. Comme en témoigne la photographie aérienne de 2018, suite a
I'incendie d’Ao(t 2017, 'ensemble de I'espace boisé est détruit et les souches d’arbres restantes
sont défrichées.

Les photographies du site d’étude sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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SITE D’ETUDE

ZIEST

¥

Figure 32. Prise de vue satellite de la zone d'étude en 2016

Figure 31. Prise de vue satellite de la zone d'étude en 2014

Figure 33. Prise de vue satellite de la zone d'étude en 2018
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V.2 Consultation des Bases de données

V.2.1 Banque de données BASOL

Il s’agit d’'une Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif.

Un site BASOL est recensé a 890 m au Nord-Ouest du périmetre d’étude, il s’agit du site de I'ancienne
usine des marais salants de Rassuen (production de soude puis d’engrais). Des investigations ont mis
en évidence la présence d’une pollution en Eléments Traces Métalliques (ETM) dans les sols (arsenic,
plomb, cuivre, zinc, antimoine et fluor) pour un volume a traiter de 3 000 m3. Par ailleurs, une
pollution aux dioxines furanes a également été mise en évidence dans les sols du site et les eaux
superficielles de I'étang de Rassuen en 2008. Suite a ce constat, une étude menée par le BRGM
préconise la mise en place d'une cléture autour du périmétre de l'ancienne usine ainsi que
I'interdiction de péche dans I'étang de Rassuen.

Un unique site BASOL est référencé dans un rayon d’environ 1 km autour du périmétre d’étude

V.2.2 Banque de données BASIAS

Apres consultation de la base de données BASIAS (Base de données sur les anciens sites industriels),
aucun site BASIAS n’est répertorié dans I’emprise ou en limite du périmeétre d’étude.

Selon la base de données, cing site BASIAS sont identifiés dans un rayon d’environ 1 km du site
d’étude et correspondent a un centre de formation professionnel, une station de distribution de
carburants, une ancienne casse automobile et deux anciennes usines de fabrication de produits
azotés et d’engrais. L'ensemble de ces sites BASIAS sont présentés dans le tableau 5.

Aucun site BASIAS n’est recensé au droit du périmétre d’étude ni en limites. En revanche, cinq sites
BASIAS sont répertoriés dans un rayon d’environ 1 km du site d’étude. Aucun incident lié a ces
établissements n’est recensé sur les bases de données consultées.
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Figure 34. Localisation des sites BASIAS a proximité de la zone d'étude (Source : BASIAS - BRGM)
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Tableau 5. Liste des sites BASIAS a proximité du site a I'étude

Etat
A I3 Début . s, . e s . Distance du
Société/réf. BASIAS ., d’occupation Activité Produits utilisés et/ou générés Régime Adresse .
activité . site
du site
PAC1311069 Production et distribution d'électricité, N
. . . 320ma
Centre de formation de gaz, de vapeur (chaleur) et d'air Hydrocarbures, huiles, solvants, )
A 29/12/1978 o ; o . . I’'Est/Nord-
professionnel des conditionné et fabrication de produits PCB, métaux Est
adultes i chimiques a usage industriel )
En activité Avenue Félix Gouin
PAC1314359
H huil & 1
Station de distribution 28/08/1990 Distribution de carburants ydrocarbures, huiles, métaux, 915mau
solvants Nord
de carburants BP
PAC1310168 Démantélement d'épaves, Hydrocarbures, huiles, métaux 950 m au
Monsieur FALCO Louis 01/01/1970 récupération de matieres métalliques solvants A Quartier Maurettes Sud
recyclables
PAC1309483 Activité Fabrication de produits azotés et Produits azotés et engrais (dont 1,05 km au
Hydro Agri France terminée d'engrais dioxines furanes) Nord-Ouest
1800 Fabrication d Juits chim p Lieu-dit Rassuen
abrication de produits chimiques de . . L
P
PAC1309484 base, de produits azotés et d'engrais, furr::Z;t)s ZZnOtrZ?s(iZgz(:cli)sgfzt 1,1 km au
Salin du Midi de matiéres plastiques de base et de ! ?asti ! ues Nord-Ouest
caoutchouc synthétique plastiq
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V.3 Banque de données sur les Installations Classées Pour la Protection de
I’Environnement

La base de données des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE), consultée
le 27/03/19, référence 16 ICPE sur le territoire communal de Bédarrides.

Aucune ICPE n’est située dans I’emprise ou en limite du périmetre d’étude.

V.4 Accidentologie

La base de données ARIA recense un accident a I’origine d’une pollution des sols et du réseau des eaux
pluviales sur le territoire communal d’Istres. Il s’agit du déversement d’une citerne transportant 30
tonnes de fioul lourd sur le bord de la RN56. Bien que la majorité du fioul ait été pompé, une partie du
produit s’est écoulé dans le réseau d’eau pluvial et/ou s’est infiltré dans les sols.

D’apres la base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) consultée
le 27/03/2019, un accident routier a été recensé sur la commune d’Istres, a I'origine d’une
pollution des sols et du réseau d’eaux pluviales.
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VI SYNTHESE DES INFORMATIONS — ETUDE HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE

VI.1 Synthese des informations historiques

L’étude historique et documentaire réalisée au droit du périmetre d’étude n’a pas permis d’identifier
une activité industrielle ou de service dans I'emprise du périmétre de projet ni sur ses abords
immeédiats (absence de site Basias, BASOL ou ICPE).

Ce dernier était associé depuis a minima 1930, a des parcelles agricoles. Un pyléne de ligne a haute
tension sera mis en place en partie centrale du périmetre d’étude entre 1963 et 1969. Entre les années
1969 et 1977, les parcelles agricoles seront abandonnées et le périmetre d’étude sera
progressivement boisé. En Aot 2017, un incendie brillera I'ensemble de la zone boisée qui fera I'objet
d’un défrichement au cours de I'année 2018. Actuellement le périmetre d’étude est associé a une zone
partiellement enherbée (herbes hautes et cannes) présentant des zones de dépressions cotées a
environ 12 m et des talus composés de remblais pouvant atteindre jusqu’a 16,6 m. Plusieurs tas de
remblais sont par ailleurs ponctuellement observés.

VI.2 Localisation des zones potentiellement polluées

Lors de la visite de site, aucune zone souillée, stockage de produits divers ou ouvrage enterré n’a été
observé.

La principale source potentielle de pollution est liée a la présence de remblais dont |'origine n’est pas
connue dont les polluants majoritaires comprennent les Eléments Traces Métalliques (ETM). Ces
derniers sont susceptibles d’étre retrouvés sur 'ensemble du périmetre d’étude.
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VIl CAMPAGNE D’INVESTIGATIONS SUR LES SOLS

La campagne d’investigations sur les sols, réalisée les 19 et 20 Février 2019, a porté sur la réalisation
de 24 sondages de sol a la pelle mécanique répartis sur I'ensemble du périmetre d’étude, au niveau
des zones accessibles (lors des investigations de sol, les zones de dépressions n’ont pas fait I'objet
d’investigations car elles étaient en eau).

Les profondeurs d’investigations, comprises entre 0,4 et 3,4 m de profondeur, varient en fonction de
la topographie du site.

Un plan d’'implantation des sondages est joint en [Annexe lll - Plan d’implantation des investigations].

La lithologie rencontrée au droit des sondages Tas 2, Tas 3, S6, S7 et S14 a S18 localisés en parties
Nord-Est et Sud du périmetre d’étude se compose de remblais sablo-limono-graveleux d’épaisseur
comprise entre 0,9 m et 2,0 m, accompagnés de briques, de tuiles, de gravats, de béton, de ferraille,
de tuyaux en plastique et d’enrobé. Ces remblais reposent sur des sables limoneux a cailloutis
constituant le terrain naturel.

La lithologie rencontrée au droit du reste des sondages (Tas1, S1 a S5, S8 a S13, S19 et S20) se compose
de sables limoneux a cailloutis (terrain naturel) entre 0 et 3,4 m de profondeur.

Par ailleurs, les eaux souterraines ont été rencontrées entre 40 cm (sondage S18) et 2,7 m de
profondeur.

Les coupes lithologiques des sondages sont présentées en [Annexe IV - Coupes lithologiques des
sondages].

VIl.1 Prélevement et conditionnement des échantillons

Ces investigations ont permis la constitution de 40 échantillons de sol qui ont été envoyés au
laboratoire pour analyses ou mis en conservation pour une durée de 6 semaines.

L’ensemble des échantillons ont été collectés dans des flacons fournis par le laboratoire afin d’éviter
toute réaction photochimique. Ils ont ensuite été étiquetés et conditionnés dans des containers
isothermes, refroidis a I'aide de packs frigorifiques préalablement congelés et envoyés au laboratoire
par transporteur express pour analyses.

VII.2 Programme analytique

L’'ensemble des analyses a été confié au laboratoire WEESLING accrédité COFRAC.

L'objectif de I'étude étant de caractériser la qualité environnementale des sols présents au droit du
périmetre du projet et définir les exutoires des futurs déblais de terrassement, des analyses conformes
a I’Arrété Ministériel du 12/12/14 ont été réalisées complétées par la recherche des Eléments Traces
Métalliques (ETM).

Le programme analytique appliqué est synthétisé dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 6. Programme analytique engagé sur les échantillons prélevés

Sondage Profondeur analysée (m) Parameétres analysés
Tas 1 - Test de lixiviation (Brut + Lixiviat) + ETM sur brut (8)
Tas 2 0-1,6
Tas 3 0-14 Conservation
Tas 4 0-1,0
s1 0-15
1,5-2,5 Test de lixiviation (Brut + Lixiviat) + ETM sur brut (8)
-1,4
S2 0
1,4-2,5
0-1,1
? 11-21 Conservation
0-1,2
sS4
1,2-2,1
0-1,6
S5 1,6-2,2
0-1,6
S6
16-2,1
0-0,9
S7 09-3,1
8 0-15 Test de lixiviation (Brut + Lixiviat) + ETM sur brut (8)
0-1,8
S9
1,8-3,1
S10 0-1,8
S11 0-1,2
0-0,8
S12 "
0,8-3,1 Conservation
513 0-09
09-1,2
0-2,0 o L
S14 20 -25 Test de lixiviation (Brut + Lixiviat) + ETM sur brut (8)
S15 0-1,3
-1,
S16 0-16 -
1,6-2,3 Conservation
0-1,8
S17
1,8-2,7
s18 0-04 Test de lixiviation (Brut + Lixiviat) + ETM sur brut (8)
04-15
s19 010
1,0-3,4 Conservation
0-09 o o
S20 09-21 Test de lixiviation (Brut + Lixiviat) + ETM sur brut (8)
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VII.3 Résultats et interprétation des analyses

VII.3.1 Valeurs de référence

L’état environnemental du terrain mis en évidence par les campagnes d’analyses, doit étre comparé a
I’état des milieux naturels voisins ainsi qu’aux valeurs de gestion et aux dispositifs réglementaires en
vigueur, lorsque ceux-ci existent.

Dans le cadre de la gestion des déblais hors site, les résultats seront comparés aux criteres
d’acceptation définis dans I’Arrété Ministériel du 12 Décembre 2014 relatif a la caractérisation des
déchets inertes.

Concernant les Eléments Traces Métalliques (ETM), les résultats d’analyses sont comparés aux teneurs
moyennes issues de la base de données RMQS (Réseau de Mesures de la Qualité des Sols de I'INRA),
basée sur le suivi de 2 200 sites répartis uniformément sur le territoire francgais selon une maille carrée
de 16 km de coté entre 0 et 30 cm et entre 30 et 50 cm de profondeur.

En I'absence de données notamment pour les éléments métalliferes Arsenic et Mercure, les valeurs de
référence retenues sont issues du programme INRA/ASPITET qui a permis d’élaborer une base de
données regroupant les gammes de valeurs en métaux lourds couramment observées sur les sols
ordinaires. Les teneurs sont exprimées en mg/kg de terre fine (< 2 mm).

Les valeurs de référence pour I’'ensemble des métaux analysés sont reportées dans le tableau ci-apres.
Nous considérerons, dans la suite du document, comme « anormales », les teneurs en métal
supérieures aux valeurs prises en référence.

Tableau 7. Valeurs de comparaison dans les sols (ETM)

Gamme de valeurs issues de | Gamme de valeurs couramment observées dans
Métaux la base de données RMQS les sols « ordinaires » de toute granulométrie
(en mg/kg) (INRA/ASPITET) (en mg/kg)

As _(a) 1,0-25,0

cd 0,56)- 0,74 0,05-0,45

Cr 123,7% - 126,2 10-90

Cu 57,3 - 72,50 2-20

Ni 87,9 - 93 30 2 -60

Pb 59,2®) - 99,5() 9-50

Zn 177,6® - 190,7¢ 10 -100

Hg _(a) 0,02-0,10

(@ : absence de valeur,
®): tranche de sol 30 - 50 cm,

(© : tranche de sol 0 - 30 cm

Le rapport analytique d’Eurofins est disponible en [Annexe V - Bulletins analytiques WESSLING]
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
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VII.3.2 Parameétres sur brut

VII.3.2.a Carbone Organique Total (COT)

Sur ’'ensemble des échantillons analysés, aucun dépassement de la valeur seuil réglementaire fixée
dans ’AM du 12/12/14 en COT sur BRUT (30 000 mg/kg) n’a été relevé.

VII.3.2.b Eléments Traces Métalliques (ETM)

Les résultats d’analyses ont mis en évidence la présence d’une teneur en cuivre légérement
supérieure au seuil de 'INRA/ASPITET au droit du sondage S17 entre 0 et 1,8 m de profondeur
([cuivre] = 27 mg/kg). Cette teneur est néanmoins inférieure aux teneurs moyennes issues de la base
de données RMQS. Les teneurs observées sur I'ensemble des autres échantillons analysés sont
inférieures aux seuils de I'INRA/ASPITET et aux teneurs moyennes issues de la base de données RMQS.

VII.3.2.c Hydrocarbures totaux C10-C40 (HCT)

Sur I’ensemble des échantillons analysés, aucun dépassement de la valeur seuil réglementaire fixée
a 500 mg/kg dans ’AM du 12/12/14 n’est relevé.

Des teneurs en hydrocarbures Ci0-Cs0 ont été mises en évidence au droit des sondages S14 entre 0 et
2,5 m de profondeur et S16 entre 0 et 1,6 m de profondeur dans des concentrations toutefois trés
faibles ([hydrocarbures C10-Cao] max = 35 mg/kg). Les teneurs sur les autres échantillons sont toutes
inférieures aux limites de quantification du laboratoire.

VII.3.2.d HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycligues)

Sur ’'ensemble des échantillons analysés, aucun dépassement de la valeur seuil réglementaire fixée
a 50 mg/kg dans 'AM du 12/12/14 n’est relevé.

Des teneurs en somme des HAP(16) ont été mise en évidence au droit des sondages S2, S6, S7, 514,
S15, S16, S17, S18 et S19 entre 0 et 2,5 m de profondeur au maximum dans des concentrations
toutefois trés faibles ([HAP(16)] = 2,47 mg/kg). Les teneurs sur les autres échantillons sont toutes
inférieures aux limites de quantification du laboratoire.

VIl.3.2.e CAV (Composés Aromatiques Volatils) dont BTEX (Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne, Xylénes)

Sur I’'ensemble des échantillons analysés, aucun dépassement de la valeur seuil réglementaire fixée
a 6 mg/kg pour les BETX dans 'AM du 12/12/14 n’est relevé.

Par ailleurs, les teneurs mises en évidence sur I’ensemble des échantillons analysés sont toutes
inférieures aux limites de quantification du laboratoire.
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VII.3.2.f PCB (Polychlorobiphényles)

Sur ’'ensemble des échantillons analysés, aucun dépassement de la valeur seuil réglementaire fixée
a1 mg/kg dans ’'AM du 12/12/14 n’est relevé.

Des teneurs en PCB(7) ont été mises en évidence au droit des sondages S6 entre 0 et 1,6 m de
profondeur et S14 entre 2 et 2,5 m de profondeur dans des concentrations toutefois faibles
([PCB(7)] = 0,25 mg/kg). Les teneurs sur les autres échantillons sont toutes inférieures aux limites de
quantification du laboratoire.
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Tableaux 8. Tableau de synthése des résultats analytiques sur brut

S1 52 S5 S6 Tas 2 S7 S8 Tas 4 S9 S10 S11
Gamme de valeurs
Teneurs moyennes . - .
N couramment observées | Valeurs limites d'acceptation en
Profondeur (m) fssues d'e T dans les sols « ordinaires » ISDI (déchets inertes) Tas 1
de données RMQS s 0-1,5 15-25 0-14 1,4-25 0-1,6 16-2,2 0-1,6 16-2,1 0-1,6 0-0,9 09-31 0-1,5 0-1,0 0-1,8 1,8-3,1 0-1,8 0-1,2
de toutes granulométrie AM dul2/12/2014
(en me/ke) (INRA/ASPITET) (en mg/kg)
Autres paramétres
Matiéres séches [ %eB. | / / / | 889 860 | 81 | 88 | 838 | 8,3 | 884 890 | 919 | 86 | 85 | 901 82,7 879 | 873 | 904 82,4 86,9
Paramétres sur brut
Carbone organique total (COT) ? | mg/kgMs_| / / 30000 [ se00 4400 | 1700 | 4700 | 1600 | 3200 | 880 12000 | 1500 | 12000 | 9500 [ 920 1100 12000 [ 3300 | 1300 1100 850
Eléments Traces Métalliques (ETM)

Arsenic (As) mg/kg MS = 1-25 / 4,1 4,2 4,5 4,1 5,7 6,2 4,3 54 3,9 11 59 3,3 3,6 5,0 3,8 3,2 3,9 3,8
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,56-0,74 0,05 - 0,45 / <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,26 <0,25 <0,25 <0,25 0,27 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25
Chrome (Cr) mg/kg MS 123,7 -126,2 10-90 / 26 30 18 30 20 29 19 25 17 43 28 14 20 29 26 21 29 14
Cuivre (Cu) mg/kg MS 57,3-72,5 2-20 / 13 8,7 6,0 8,8 6,4 7,8 5,7 15 6,0 29 11 53 5,1 14 7,0 52 6,3 43

Nickel (Ni) mg/kg MS Ni 87,9 -93,3 2-60 / 14 16 12 17 13 16 9,3 14 11 26 16 8,9 12 16 14 9,9 12 8,0
Plomb (Pb) mg/kg MS 59,2-99,5 9-50 / 12 12 7,5 14 7,0 14 6,0 16 6,3 25 17 46 5,8 14 9,4 6,2 13 4,2
Zinc (zn) mg/kg MS 177,6 —190,7 10 - 100 / 33 35 22 36 20 32 20 46 19 64 59 15 19 42 27 19 28 13
Mercure (Hg) mg/kg MS = 0,02-0,10 / 0,01 0,007 0,0061 0,0074 0,0051 0,0073 <0,005 0,035 0,0061 0,039 0,039 0,0058 0,0057 0,018 0,0077 0,0058 0,0076
Hydrocarbures totaux C10-C40 (HCT)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg Ms / / 500 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
Hydrocarbures >C10-C12 mg/kg Ms / / / <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Hydrocarbures >C12-C16 mg/kg Ms / / / <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Hydrocarbures >C16-C21 mg/kg Ms / / / <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Hydrocarbures >C21-C35 mg/kg Ms / / / <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 6,3 <4,0 <4,0 53 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg Ms / / / <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtaléne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Acénaphtyléne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Acénaphténe mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Fluoréne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Phénanthréne Cuivre et / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,010 0,033 <0,005 0,023 <0,005 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Anthracéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,009 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Fluoranthéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,030 0,067 <0,005 0,036 <0,005 <0,005 0,014 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Pyréne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,025 0,059 <0,005 0,030 <0,005 <0,005 0,011 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,025 0,041 <0,005 0,018 <0,005 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Chryséne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,037 0,049 <0,005 0,027 <0,005 <0,005 0,011 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,034 0,035 <0,005 0,020 <0,005 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,011 0,014 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,018 0,033 <0,005 0,015 <0,005 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,021 0,028 <0,005 0,012 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,022 0,034 <0,005 0,013 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms / / 50 -/- -/- -/- 0,010 -/- -/- -/- 0,234 0,401 -/- 0,201 -/- -/- 0,076 -/- -/- -/- -/-
Benzéne et Aromatiques (BTEX - CAV)
Benzéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Toluéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ethylbenzéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
m,p-Xyléne mg/kg Ms / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
o-Xyléne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des BTEX mg/kg Ms / / 6 /- /- /- /- -/- /- /- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Cumeéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
m-, p-Ethyltoluéne mg/kg Ms / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Mésityléne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
o-Ethyltoluéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pseudocumene mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des CAV mg/kg Ms / / / -/- /- -/- /- /- -/- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB 28 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 52 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0035 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 101 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,025 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 118 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,024 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 138 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,082 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 153 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,086 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 180 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,034 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
SOMME PCB (7) mg/kg Ms / / 1 /- /- /- /- /- /- /- 0,25 /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-
Valeurs supérieures aux limites de quantification du laboratoire ;
Valeurs supérieures a la gamme de valeurs de 'INRA/ASPITET.
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S$12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
Gamme de valeurs
Teneurs moyennes , L. . )
issues de a base couramment obs.erv.ees Valeurs Ilmlt'es d ac'ceptatlon en
Profondeur (m) de données RMQS dans les sols « ordinaires » ISDI {déchets inertes) 0-08 0-0,9 09-12 0-2,0 2,0 -2,5 0-13 0-16 0-18 1,8-2,7 0-04 04-15 0-1,0 0-09 09-2,1
(en me/ke) de toutes granulométrie AM dul2/12/2014
(INRA/ASPITET) (en mg/kg)
Autres parameétres
Matiéres séches HET) / / / 83,7 845 | 836 890 | 84 | 89 | 916 | 843 | 85 [ 788 | 842 85,1 884 | 884
Parametres sur brut
Carbone organique total (COT) @ | mg/kg Ms / / 30 000 4100 3300 | 2000 9400 | 12000 | se00 | 13000 | 7600 | 1100 | 11000 | 2100 7100 920 | 1000
Eléments Traces Métalliques (ETM)

Arsenic (As) mg/kg MS - 1-25 / 3,2 3,2 5,4 8,5 9,0 3,8 14 6,4 5,0 7,2 6,6 7,1 3,3 3,8
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,56-0,74 0,05-0,45 / <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,45 <0,25 0,36 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25
Chrome (Cr) mg/kg MS 123,7 -126,2 10-90 / 21 25 18 22 28 15 20 26 60 23 15 35 18 21
Cuivre (Cu) mg/kg MS 57,3-72,5 2-20 / 6,9 73 5,2 9,6 16 9,0 11 27 13 7,3 51 8,0 4,9 4,0
Nickel (Ni) mg/kg MS Ni 87,9-93,3 2-60 / 12 13 12 14 18 8,4 12 14 24 11 74 13 8,6 79
Plomb (Pb) mg/kg MS 59,2-99,5 9-50 / 9,1 10 7,5 18 25 9,4 28 14 27 15 4,5 12 5,2 6,0

Zinc (Zn) mg/kg MS 177,6 -190,7 10 - 100 / 27 26 18 41 71 25 50 31 49 31 14 27 15 18
Mercure (Hg) mg/kg MS = 0,02-0,10 / 0,0066 0,0057 0,0061 0,029 0,095 0,02 0,064 0,018 0,0054 0,025 0,0061 0,019 0,009 0,0053
Hydrocarbures totaux C10-C40 (HCT)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg Ms / / 500 <8,0 <8,0 <8,0 13 29 <8,0 35 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
Hydrocarbures >C10-C12 mg/kg Ms / / / <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Hydrocarbures >C12-C16 mg/kg Ms / / / <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Hydrocarbures >C16-C21 mg/kg Ms / / / <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 43 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Hydrocarbures >C21-C35 mg/kg Ms / / / <4,0 <4,0 <4,0 11 24 <4,0 21 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 5,4 <4,0 <4,0
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg Ms / / / <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,4 <2,0 8,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtaléne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,007 0,019 0,006 0,007 <0,005 <0,005 0,011 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Acénaphtyléne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,021 0,010 <0,005 <0,005 0,065 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Acénaphténe mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,007 0,012 0,007 0,006 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Fluoréne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 0,026 0,006 <0,005 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Phénanthrene Cuivre et / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,076 0,189 0,21 0,105 <0,005 <0,005 0,053 <0,005 0,007 <0,005 <0,005
Anthracéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,019 0,048 0,029 0,024 <0,005 <0,005 0,244 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Fluoranthéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,205 0,307 0,163 0,208 0,009 <0,005 0,260 <0,005 0,015 <0,005 <0,005
Pyréne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,161 0,233 0,211 0,143 0,008 <0,005 0,261 <0,005 0,014 <0,005 <0,005
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,125 0,184 0,1 0,094 <0,005 <0,005 0,267 <0,005 0,011 <0,005 <0,005
Chryséne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,148 0,224 0,134 0,117 0,008 <0,005 0,394 <0,005 0,016 <0,005 <0,005
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,092 0,133 0,048 0,080 <0,005 <0,005 0,293 <0,005 0,010 <0,005 <0,005
Benzo(k)fluoranthéene mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,039 0,057 0,021 0,025 <0,005 <0,005 0,108 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,096 0,141 0,065 0,065 <0,005 <0,005 0,178 <0,005 0,009 <0,005 <0,005
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,072 0,105 0,036 0,061 <0,005 <0,005 0,144 <0,005 0,008 <0,005 <0,005
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,018 0,027 0,01 0,013 <0,005 <0,005 0,039 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms / / / <0,005 <0,005 <0,005 0,073 0,110 0,038 0,064 <0,005 <0,005 0,141 <0,005 0,008 <0,005 <0,005
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms / / 50 -/- -/- -/- 1,14 1,79 1,13 1,03 0,025 -/- 2,47 -/- 0,098 -/- -/-
Benzéne et Aromatiques (BTEX - CAV)
Benzéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Toluéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ethylbenzéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
m,p-Xyléne mg/kg Ms / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
o-Xyléne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des BTEX mg/kg Ms / / 6 /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-
Cumeéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
m-, p-Ethyltoluéne mg/kg Ms / / / <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Mésityléne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
o-Ethyltoluéne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pseudocuméne mg/kg Ms / / / <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Somme des CAV mg/kg Ms / / / -/- -/- -/- -/- -/- /- /- /- /- /- /- /- /- /-
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB 28 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 52 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 101 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 118 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 138 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0016 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 153 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0013 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB 180 mg/kg Ms / / / <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
SOMME PCB (7) mg/kg Ms / / 1 -/- -/- -/- -/- 0,0029 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Valeurs supérieures aux limites de quantification du laboratoire ;
Valeurs supérieures & la gamme de valeurs de 'INRA/ASPITET.
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VII.3.3 Parameétres sur éluat

Dans le cadre d’une éventuelle évacuation hors site des futurs déblais de terrassement, des analyses
conformes a I’AM du 12/12/14 ont été réalisées sur 32 échantillons. Les résultats analytiques mettent
en évidence un unique dépassement vis-a-vis de la valeur seuil fixée dans I’AM du 12/12/14 pour le
paramétre fluorures au droit du sondage S14 entre 2,0 et 2,5 m de profondeur. Pour I'ensemble des
paramétres et échantillons analysés, les concentrations quantifiées sont inférieures aux valeurs
seuils fixées dans I’AM du 12/12/14.

VII.3.4 Syntheése des résultats analytiques obtenus

Dans la limite des sondages et analyses réalisées, la campagne de prélevements et d’analyses réalisée
les 19 et 20 février 2019 n’a pas permis de mettre en évidence une source de pollution sur les sols
présents au droit du périmetre de projet. L’anomalie en Cuivre quantifiée sur I’échantillon S17 (0-1,8)
m n’est pas de nature a représenter un risque sanitaire pour les archéologues dans la mesure ou il
s’agit d’un faible dépassement et que cette anomalie est trés ponctuelle.

Les teneurs quantifiées sur les composés organiques (hydrocarbures et PCB) sont également faibles.

En terme de gestion des déblais et dans le cas d’une évacuation hors site des matériaux, I'ensemble
des déblais sont compatibles avec un envoi en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) a
I’exception des matériaux retrouvés sur |'échantillon S14 (2,0 — 2,5) m, en partie Sud-Est du site, qui
présentent une teneur en fluorures supérieure a la valeur seuil réglementaire fixée dans I’AM du
12/12/14.
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Tableau 9. Synthése des résultats analytiques sur éluat

Réf:2019 037

Parameétres (mg/kg) MS S1 S2 S5 S6 Tas 2 S7 S8 Tas 4 S9 S10 S11 VALEURS LIMITES D'ADMISSION DES DECHETS EN
INSTALLATION DE STOCKAGE (mg/kg MS)
ISDD
Tas 1 ISD‘I ISDN_D (Installation de
(Installation de (Installation de Stockage de
Profondeur (m) 0-1,5 1,5-25 0-14 14-25 0-1,6 1,6-2,2 0-16 ( 1,6-2,1 | 0-1,6 0-0,9 09-3,1 o-15(0-10|(0-18 | 18-3,1 | 0-18 | 0-1,2 Stockage de Stockage de Déchets Déchets
Déchets Inertes) Non Dangereux)
- - Dangereux)
K1
Mercure (Hg) mg/kg MS 0.01 0.2 2
Arsenic (As) mg/kg MS 0,0537 0.5 2 25
Baryum (Ba) mg/kg MS <0,2 <0,2 20 100 300
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,04 1 5
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,5 10 70
Cuivre (Cu) mg/kg MS | 0,0844 0,0841 | 0,0844 0,101 2 50 100
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,0215 0,0329 0,0292 | 0,0307 0,0277 0.5 10 30
Nickel (Ni) mg/kg MS 0,0218 0,4 10 40
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,5 10 50
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0.06 0.7 5
Sélénium (Se) mg/kg MS 0.1 0.5 7
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,2 4 50 200
CoT mg/kg MS 39,1 41,8 11,4 39,7 18,9 32,2 15,4 55,1 31,0 81,3 106 26,1 117 14,7 13,4 13,0 22,7 500 800 1000
Indice Phénol mg/kg MS 1 - -
Chlorures * mg/kg MS 95 5,2 31 7,5 31 3,7 41 12 17 8,2 6,8 32 8,5 5,6 5,9 28 130 36 800 15000 25000
Sulfates * mg/kg MS 450 46 150 41 130 43 140 720 330 51 81 75 51 51 530 220 450 120 1000 20000 50000
Fluorures mg/kg MS 4,8 4,1 2,4 5,5 3,2 5,7 3,1 2,3 2,0 6,9 2,5 1,5 4,5 4,2 3,7 3,2 2,8 2,3 10 150 500
Fraction Soluble* mg/kg MS 1720 2000 1900 1320 420 620 460 2540 1260 1180 1440 840 850 1540 1520 620 1360 620 4 000 60 000 100 000
. VALEURS LIMITES D’ADMISSION DES DECHETS EN
Paramétres (mg/kg) MS S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 INSTALLATION DE STOCKAGE (mg/kg MS)
ISDD
I1SDI ISDND i
. X (Installation de
(Installation de (Installation de Stockage de
Profondeur (m) 0-08 | 0-0,9 09-12 | 0-2,0 20 -25 0-13|0-16 | 0-1,8 | 1,8-2,7 0-04 | 04-15 | 0-10| 0-09 09-2,1 Stockage de [Stockage de Déchets Déchets
Déchets Inertes) | Non Dangereux)
- - Dangereux)
K1
Mercure (Hg) mg/kg MS 0.01 0.2 2
Arsenic (As) mg/kg MS 0,0543 0,083 0,102 0.5 2 25
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,768 0,202 20 100 300
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,04 1 5
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,5 10 70
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,0556 0,0651 0,0696 0,0696 | 0,0656 | 0,0931 0,060 2 50 100
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,020 0,0262 0,0392 0,0553 0,0237 | 0,0215 0,151 0,0272 0,0297 0.5 10 30
Nickel (Ni) mg/kg MS 0,0216 0,4 10 40
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,5 10 50
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0.06 0.7 5
Sélénium (Se) mg/kg MS 0.1 0.5 7
Zinc (Zn) mg/kg MS 4 50 200
coT mg/kg MS 17,0 38,7 18,1 68,3 71,1 44,7 65,7 53,2 15,3 89,9 48,6 44,5 36,6 23,5 500 800 1000
Indice Phénol mg/kg MS 0,14 1 - -
Chlorures * mg/kg MS 7,7 41 41 5,9 73 21 62 21 350 42 49 20 14 40 800 15000 25000
Sulfates * mg/kg MS 42 51 83 300 560 55 470 100 490 170 200 790 69 140 1000 20000 50000
Fluorures mg/kg MS 6,1 5,4 3,4 7,6 14 2,7 6,3 5,8 5,4 6,1 3,5 4,7 1,9 2,5 10 150 500
Fraction Soluble* mg/kg MS 400 1600 730 1440 1960 980 1680 1100 1820 1720 1430 1880 900 960 4000 60 000 100 000
Valeurs supérieures aux limites de quantification du laboratoire mais inférieures aux limites d’admission des déchets en installation de stockage de déchet inertes (ISDI) ;
Valeurs supérieures aux limites d’admission des déchets en installation de stockage de déchet inertes (ISDI).
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VIII SCHEMA CONCEPTUEL

Le schéma conceptuel permet d’effectuer un bilan factuel de I'état des milieux ou du site étudié,
en résumant I'ensemble des informations collectées précédemment. Il permet d’établir le lien
entre trois facteurs a savoir :

v" La Source de pollution (S) ;
v" Le Transfert (T);
v LaCible (C).

Selon le principe de I’évaluation des risques, le risque R est le résultat de I’existence de ces
trois facteurs complémentaires. Dés lors qu’un de ces facteurs n’existe pas, le risque est
absent.

Le schéma conceptuel d’exposition a pour but de représenter, de maniére qualitative, les risques
potentiellement encourus par les occupants du site et le cas échéant par d’éventuelles cibles
extérieures au site. Il s’agit ici de présenter les différents milieux et voies de transferts dans le
cadre du projet d’aménagement. En cas de modification du projet d’aménagement, le Schéma
Conceptuel devra étre révisé.

Pour rappel le projet d’aménagement envisagé porte sur I'extension de la station d’épuration
d’Istres Rassuen située en bordure Nord du périmeétre d’étude.

VIII.1 Source(s) de pollution

Comme évoqué précédemment, I'anomalie en Cuivre retrouvée sur I’échantillon S17 (0—1,8) m
est faible et ponctuelle et qui plus est, reste comprise dans la moyenne des valeurs quantifiées
sur la base de données RMQS.

Par retour d’expérience, cette teneur n’est pas de nature a représenter un risque sanitaire que
ce soit dans le cadre des fouilles archéologiques ou vis-a-vis de |'usage futur qui prévoit
I’extension de la STEP existante (usage industriel).

En conséquence, aucune source de pollution n’est retenue suite a la campagne
d’investigations réalisée.

VIII.2 Voie(s) de transfert(s) et Voie(s) d’exposition

Compte tenu de I'absence de source de pollution identifiée, aucune voie de transfert et
d’exposition n’est retenue.

VIII.3 Cibles

Les cibles sont des adultes (archéologues dans le cadre des fouilles archéologiques et futurs
travailleurs de la station d’épuration).

En I'absence de source de pollution mise en évidence, aucun risque n’est retenu. La réalisation
du schéma conceptuel n’a pas lieu d’étre.
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IX CONCLUSION ET PRECONISATIONS

Dans le cadre du projet d’extension de la station d’épuration d’Istres Rassuen sur la commune
d’Istres (13), EPAD OUEST PROVENCE a souhaité la réalisation, préalablement au diagnostic
archéologique, d’un état des lieux de la pollution des sols afin d’une part, de définir la qualité
des sols au droit du périmetre de projet et d’autre part, de définir les filieres d’évacuation des
déblais qui seront générés.

Dans ce contexte, une campagne d’investigations portant sur 24 sondages de sols avec
prélevements de 40 échantillons a été réalisée les 19 et 20 Février 2019. Ces derniers ont été
réalisés a la pelle mécanique, sur I'ensemble du périmétre d’étude, au niveau des zones
accessibles. Les profondeurs d’investigations sont variables et comprises entre 0,4 m et 3,4 m.

Le programme analytique appliqué a porté sur des analyses conformes a I’Arrété Ministériel du
12/12/14 permettant de définir les exutoires des futurs déblais de terrassement complétées par
la recherche des Eléments Traces Métalliques (ETM) usuellement rencontrées.

Dans la limite des sondages et analyses réalisés, les résultats d’analyses ont mis en évidence les
éléments suivants :

v" D’un point de vue sanitaire, une légére anomalie en Cuivre a été quantifiée sur
I’échantillon S17 (0 — 1,8) m toutefois du fait de son caractére ponctuel et de la teneur
retrouvée, elle n’est pas de nature a représenter un risque sanitaire pour les
archéologues ;

v" Entermes de gestion des déblais et dans le cas d’une évacuation hors site des matériaux,
I’ensemble des déblais sont compatibles avec un envoi en Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI) a I'exception des matériaux retrouvés sur I’échantillon S14 (2,0 —
2,5) m, en partie Sud-Est du site, qui présentent une teneur en fluorures supérieure a la
valeur seuil réglementaire fixée dans 'AM du 12/12/14. Ces matériaux devront étre
évacués en filiere spécifique.

Dans le cadre d’une gestion déblais/remblais, aucune mesure de gestion spécifique vis-a-vis de
la pollution n’est nécessaire de mettre en place.

Dans le cadre des futurs travaux de terrassement et évacuation hors site des matériaux, les
préconisations suivantes devront étre mises en ceuvre :

v' Préalablement a I’envoi enfiliére, les matériaux et notamment les remblais, devront
faire I'objet d’un tri spécifique compte tenu de la présence de déchets non-inertes
observés (plastiques, ferrailles, déchets type ordures ménagéres rencontrés sur le
sondage S18). Ces derniers devront étre évacués en filieres spécifiques ;

v" Compte tenu de la présence de I’eau relativement proche, les matériaux humides
extraits devront étre stockés temporairement sur site afin de répondre aux critéres
de siccité imposés par les filieres retenues ;

v" Dans le cadre d’une évacuation hors site, les matériaux non-inertes rencontrés au
niveau du sondage S14 -2,0 — 2,5) m devront faire I'objet des procédures de gestion
classiquement mises en ceuvre : demande de Certificat d’Acceptation Préalable
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(CAP) aupres des filieres d’évacuation des matériaux retenues, émission des
Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) pour les matériaux non-inertes afin de
garantir une tracabilité ;

v" En cas d’éventuelle découverte suspecte d’un point de vue environnemental
(ouvrage enterré de stockage, sols odorants, indice organoleptique de pollution...),
des analyses complémentaires devront étre réalisées.
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ANNEXE | : PLAN CADASTRAL
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ANNEXE Il : COMPTE RENDU DE LA VISITE DE SITE

Identification des interlocuteurs — Informations générales

Date : 21 Janvier 2019 Visite réalisée par : Aurélie VEZINAT

Adresse : Route de la Cabane Noire a ISTRES (13)

Accompagnants (Nom personne — Fonction) : M. Chazalon (chef de projet chez EPAD Ouest Provence)

Identification du site

Références cadastrales : n°56, 61, 62, 63, 64 et 147 de la section AC

Superficie : 23 000 m?

Topographie accidentée comprise entre
12 et 16,6 m.

Coordonnées géographiques (degrés décimaux) : 43.4858

79°/4.982912°

Usage actuel :

[ Décharge ;

[ Friche industrielle (site classé / Nom exploitant) ;
O Habitation,

O Ecole,

[ Parcelle agricole,
O Commerce ;

X Autre
Type de batiment(s) existant(s) :

O Batiment administratif,
O Batiment industriel ;

[0 Caractéristiques (Etages, Sous-sol etc.)

Espace naturel boisé

Présence d’un pyléne de ligne a haute
tension en partie centrale du site
Fossé (hors d’eau) en limite Ouest

Personnes présentes sur site :

O Travailleurs ;
X Adultes ;

X Personnes sensibles (enfants) ;

Type de présence sur site :

O Aucune;
O Occasionnelle ;

X Réguliere : riverains

Caractéristiques du site

Conditions d’acces

X Site Non cloturé ;
[ Cléture en bon état / Mauvais état

X Non surveillé ;
[ Autre(s)

Précisions : Site librement accessible

Ouvrage(s) existant(s) :

[ Poste de chargement/déchargement ;

[ Installation de dépotage;

O Transformateurs électriques (aux PCB, autres) ;

[ Cuve (Aérienne/Enterrée, Contenant/ Dimensions/
Vidange...) ;

O Piézométre

[ Puits (usage ?);

Précisions :
Présence d’un pyléne de ligne a haute
tension en partie centrale du site
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O Rejets ;
X Autre

Stockage(s) existant(s) : Précisions :
O Type de stockage : Présence de talus et tas de rembilais type
XDéchets ; BTP
OProduits ;
XIRemblais

O Type de produit :
dSolide,
(Liquide,
OGazeux,
OMinéraux,
[dOrganique

Revétement et état Précisions :
X Aucun;
[ Dalle béton ;
O Enrobé ;
O Autre

Réseaux
O Eaux usées ;

[0 Eau potable ;

X Electricité ;
O Télécommunications ;
O Autre
Mesures de mise en sécurité du site Aucune mesure de mise en sécurité du
O Mise sous rétention de fats ; site

[0 Restriction d’accés au site (cl6ture) ;

[0 Comblement / Balisage de fouilles ;

[0 Démolition de structures menagant de s’effondrer ;
[ Restriction d’usage des sols / eau (superficielle,
souterraine) ;

[0 Mesures de protection immédiates (Usages
d’absorbants / Barrages flottants, floculants,

dispersants etc.)
O Autre

Trace visuelle de pollution, indices organoleptiques (visuelles, odeur...), signes de
ruissellement superficiel etc.

Sans objet

Autre(s) remarque(s) :
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

ANNEXE Il : PLAN DE LOCALISATION DES INVESTIGATIONS

—

B Sondages de sol a la pelle mécanique : échantillons analysés
O Prélevements sur tas de matériaux a la pelle mécanique

E Sondages de sol a la pelle mécanique : échantillons conservés

A
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

ANNEXE IV : COUPES LITHOLOGIQUES DES SONDAGES

L i a . Heure de Lithologie et observation(s) . Référence Analyses
Référence sondage | Coordonnées géographiques L. Profondeur (m) . . Photographie i . Lo,
prélevement organoleptique(s) de pollution échantillon réalisées
° g’ " Pack ISDI + 8
N 43°29'13.3 Horizon sableux gris/marron avec )
Tas 1 8h34 — 8h45 0-15m ) - Tas 1 Métaux sur
E 004°59'00.9” quelques cailloutis
Brut
Pack ISDI + 8
0-1,5 Horizon sableux marron S1(0-1,5) Métaux sur
Brut
N 43°29'12.7”
S1 8h50 — 9h04
E 004°59'00.0”
Horizon sableux Iégerement argileux
. . Pack ISDI + 8
gris/beige
1,5-2,5 S1(1,5-2,5) Métaux sur
En fond de fouille, sable grossier Brut
beige/blanc légérement humide
) . Pack ISDI + 8
Horizon sablo-limoneux marron avec ]
0-14 . . S2 (0-1,4) Métaux sur
quelques cailloutis
Brut
N 43°29'12.3"”
S2 9h06 —9h19
E 004°58'59.3"
Horizon sableux gris avec cailloutis
reposant sur un horizon beige/jaune de Pack ISDI + 8
1,4-2,5 | sablegrossierhumide S2(1,4-2,5) | Métauxsur
Brut

Recoupement du niveau d’eau a 2,5 m
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

. ) ) . Heure de Lithologie et observation(s) . Référence Analyses
Référence sondage | Coordonnées géographiques . Profondeur (m) . i Photographie ) . Lo
prélevement organoleptique(s) de pollution échantillon réalisées
Horizon sablo-limoneux marron / gris .
0-1,1 . ) S3(0-1,1) Conservation
avec quelques cailloutis
N 43°29'11.4"
S3 , ., 9h21 -9h32
E 004°59°00.5 Horizon sableux gris/blanc avec cailloux
centimétriques entre 1,1 et 1,6 m de
profondeur reposant sur une formation
11-21 de sable grossier ocre / jaune $3(1,1-2,1) | Conservation
Recoupement du niveau d’eau a 2,1 m
Horizon sablo-limoneux avec cailloutis .
0-1,2 . S4(0-1,2) Conservation
marron/gris
N 43°29'10.4"”
S4 9h40 —9h50
E 004°59°'01.2”
Horizon sableux gris/blanc compact
avec nombreux cailloux centimétriques
reposant sur un horizon sableux
1,2-2,1 beige/blanc humide S4(1,2-2,1) Conservation
Recoupement du niveau d’eau a 2,1 m
N 43°29°10.6” Pack ISDI + 8
S5 9h54 — 10h08 0-09 Horizon sablo-limoneux marron S5(0-1,6) Métaux sur
E 004°5900.1"” Brut
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

Référence sondage

Coordonnées géographiques

Heure de
prélevement

Profondeur (m)

Lithologie et observation(s)
organoleptique(s) de pollution

Photographie

09-1,6

Horizon sablo-limoneux marron/gris
avec lentilles argileuses

1,6-2,2

Horizon sableux humide blanc/jaune
avec nombreux cailloux

Recoupement du niveau d’eau a 2,1 m

S6 (Tas de
remblais)

N 43°29'14.1”
E 004°59°02.9"”

10h28 —10h31

Remblais sablo-limoneux marron/rouge
brique

Déchets divers de type BTF (fil
électrique/plastique/tuile/polystyréne/

laine de verre/ ferraille etc.)

1,6-2,1

Horizon sableux ocre

Référence Analyses
échantillon réalisées
Pack ISDI + 8
S5 (1,6 -2,2) Métaux sur
Brut
Pack ISDI + 8
S6 (0-1,6) Métaux sur
Brut
Pack ISDI + 8
S6(1,6—2,1) Métaux sur
Brut

EKOS Ingénierie
Réf :2019_037

Page 59 sur 69

Avril 2019




EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

. ) ) . Heure de Lithologie et observation(s) . Référence Analyses
Référence sondage | Coordonnées géographiques . Profondeur (m) . i Photographie ) . Lo
prélevement organoleptique(s) de pollution échantillon réalisées

Remblais sableux marron/gris/ noiratre
avec nombreux galets

N 43°29'14.3” Pack ISDI + 8
Tas2 10h42 —11h01 0-1,6 Tas2(0-1,6) Métaux sur
E 004°59'03.4" Brut
Recoupement du terrain naturel vers ru
1,6 m
N 43°2913.6" Remblais sableux marron comprenant Pack ISDI + 8
S7 11h09 - 11h28 0-0,9 des déchets du BTP (tuyau, tuiles, S7(0-0,9) Métaux sur
E 004° 59'03.1” . .
ferrailles, plastiques etc.) Brut
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

Référence sondage

Coordonnées géographiques

Heure de
prélevement

Profondeur (m)

Lithologie et observation(s)
organoleptique(s) de pollution

Photographie

09-31

Terrain naturel composé d’un horizon
sableux légérement limoneux
marron/ocre

Tas 3

N 43°29'14.2”
E 004°59'04.0”

11h32-11h43

Remblais sableux marron gris avec
quelques cailloux. Présence de déchets
du BTP (gravats, briques, béton, tuiles)

Référence Analyses
échantillon réalisées
Pack ISDI + 8
$7(0,9-3,1) Métaux sur
Brut

1,4-2,7

Terrain naturel sableux Iégerement
limoneux de couleur ocre

Tas3(0-1,4)

Conservation

S8

N 43°29'13.5”
E004°59°01.9”

13h16 - 13h27

Horizon sablo-argileux gris suivi d’un
horizon limoneux ocre humide

Recoupement du niveau d’eau a 1,5 m

S8(0-1,5)

Pack ISDI + 8
Métaux sur
Brut
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

Recoupement du niveau d’eaua 1,8 m

. ) ) . Heure de Lithologie et observation(s) . Référence Analyses
Référence sondage | Coordonnées géographiques . Profondeur (m) . . Photographie ) . Lo
prélevement organoleptique(s) de pollution échantillon réalisées
Horizon sablo-limoneux marron avec
N 43°29'14.9” présence de quelques gravats Pack ISDI + 8
Tas 4 13h37 — 13h42 0-1,3 Tas 4 (0-1,0) Métaux sur
E004°59°03.4"” A partirde 1,0 met jusqu’al,3m Brut
formation sablo-limoneuse marron/gris
Horizon sablo-limoneux de couleur Pack ISDI + 8
0-1.8 grise / beige avec quelques cailloux S9(0-1,8) Métaux sur
centimétriques Brut
N 43°29'14.6”
S9 13h45 - 14h02
E004°59'02.1”
Formation de sable grossier Pack ISDI + 8
1,8-3,1 ocre/jaune/blanc avec lentille argileuse S9(1,8-3,1) Métaux sur
compacte Brut
Formation sablo-argileuse ocre/gris
avec lentille argilo-sableuse plus
N 43°29°12.8" te blanc/bet Pack ISDI + 8
10 14h05 — 14h20 0-18 compacte blanc/beige $10(0-1,8) | Métauxsur
E004°59'04.1"” Brut
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

Référence sondage

Coordonnées géographiques

Heure de
prélevement

Profondeur (m)

Lithologie et observation(s)
organoleptique(s) de pollution

Photographie

N 43°29'12.5”

Formation de sable grossier ocre/gris
avec nombreux cailloutis

Référence Analyses
échantillon réalisées
Pack ISDI + 8
S11(0-1,2) Métaux sur
Brut
Pack ISDI + 8
S12 (0-0,8) Métaux sur
Brut

S11 14h24 — 14h39 0-1,2 Recoupement du niveau d’eau a 1,1 m.
E004°59'02.7" . ,
Présence de mousse en surface de I'eau
0-08 Horizon sableux Iégerement limoneux
’ avec quelques cailloutis
N 43°29'13.6"
S12 14h45 - 15h03
E004°58'59.7"
Horizon sablo-argileux ocre avec lentille
0,8-3,1 argilo-sableuse compacte et bariolée
(gris/orangé/blanc/ocre)
N 43°29'11.2" Horizon argilo-sableux marron avec
S13 8h23 —8h35 0-09

E 004°59'01.9”

nombreux cailloux centimétriques

$12 (0,8 -3,1)

Conservation

$13(0-0,9)

Pack ISDI + 8
Métaux sur
Brut
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

Arrét de la fouille a 1,3 m en raison de
son instabilité

. ) ) . Heure de Lithologie et observation(s) . Référence Analyses
Référence sondage | Coordonnées géographiques . Profondeur (m) . . Photographie ) . Lo
prélevement organoleptique(s) de pollution échantillon réalisées
Horizon gris trés humide argilo-sableux
avec nombreux cailloux centimétriques Pack ISDI +8
09-1,2 S$13(0,9-1,2) Métaux sur
Brut
Recoupement du niveau d’eau a 1,2 m.
Remblais marron sablo-limoneux avec
. . Pack ISDI + 8
nombreux gravats (béton ferraillé), )
0-2,0 ) S14 (0-2,0) Métaux sur
quelques morceaux de plastique,
i Brut
enrobé
N 43°29'10.9”
S14 8h40-9h10
E 004°59’05.0"
Présence de blocs calcaires pluri-
centimétriques dans matrice limoneuse
. Pack ISDI + 8
de couleur marron avec lentilles
2,0-2,5 . . S14 (2,0-2,5) Métaux sur
argileuses grises
Brut
Arrété du sondage a 2,5 m sur dur et
fouille instable
Remblais marron/gris de sable grossier
avec nombreux cailloutis et cailloux
pluri-centimétriques. Présence de blocs
N43°29'09.4" bét tiell ; Pack ISDI + 8
s15 o 9h13 —9h26 0-1,3 eton essentiellement. 515 (0-1,3) Métaux sur
E004°59'03.7 Humidité ressentie en fin de sondage. Brut
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

. ) ) . Heure de Lithologie et observation(s) . Référence Analyses
Référence sondage | Coordonnées géographiques . Profondeur (m) . . Photographie ) . Lo
prélevement organoleptique(s) de pollution échantillon réalisées
Remblais sablo-limoneux marron/gris Pack ISDI + 8
0-1,6 avec nombreux cailloux centimétriques. S16 (0—1,6) Métaux sur
Présence de blocs béton et enrobé Brut
N 43°29'09.4" - - P
S16 9h28 — 9h46 Formation humide sableuse légérement
E004°59°02.5" argileuse de couleur
ocre/marron/gris. Présence de
nombreux cailloux centimétriques et
16-23 présence de fragments de plastique $16(1,6-2,3) | Conservation
Arrét du sondage a 2,3 m en raison de
I'instabilité de la fouille.
Recoupement du niveau d’eau a 2,3 m
Formation sablo-limoneuse marron/gris
. Pack ISDI + 8
reposant sur une formation de sable ]
0-1,8 ] . S17 (0-1,8) Métaux sur
grossier gris/ocre avec hombreux Brut
ru
cailloux centimétriques
N 43°29'10.1"
S17 9h51 — 10h06
E004°59'02.5”
Formation compacte argilo-sableuse de Pack ISDI + 8
1,8-2,7 type marne de couleur gris/ocre. $17 (1,8 -2,7) Métaux sur
Brut

Recoupement du niveau d’eau a 2,7 m
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

cailloux centimétriques

Recoupement du niveau d’eau a 2,5 m

. ) ) . Heure de Lithologie et observation(s) . Référence Analyses
Référence sondage | Coordonnées géographiques . Profondeur (m) . . Photographie ) . Lo
prélevement organoleptique(s) de pollution échantillon réalisées
Horizon riche en matiéere organique de
couleur marron. Nombreux fragments Pack ISDI + 8
0-0,4 de bois. 518 (0-0,4) Métaux sur
Recoupement du niveau d’eau a 40 cm. Brut
Présence de mousse
N 43°29'11.8”
S18 10h10-10h21
E 004°59'03.3"
Remblais trés humide marron/gris avec
nombreux galets pluri-centimétriques
comprenant des déchets divers de type Pack ISDI + 8
0,4-1,5 ordures ménageres (piles, bouteilles de 518 (0,4 -1,5) Métaux sur
verre, plastique, scotch etc.) Brut
Recoupement du Terrain Naturel vers
1,5m
Pack ISDI + 8
0-1,0 Horizon sablo-limoneux marron/gris S$19 (0-1,0) Métaux sur
Brut
N 43°29'12.2”
$19 10h25-11h06
E 004°59'04.1"”
Formation de sable grossier beige/ocre
compact de type marne avec nombreux
1,0-3,4 S$19(1,0-3,4) | Conservation
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

Référence sondage

Coordonnées géographiques

Heure de
prélevement

Profondeur (m)

Lithologie et observation(s)
organoleptique(s) de pollution

Photographie

S20

N 43°29'11.7”
E 004°59°05.0”

11h23-11h43

Formation sableuse légerement
limoneuse de couleur ocre puis grise en

0-03 profondeur. Présence de cailloutis.
Humidité ressentie vers 0,9 m
Formation trés humide de sable grossier
avec lentilles compactes de type marne
09-2,1

sableuse de couleur blanc et ocre.

Recoupement du niveau d’eau a 2,1 m

Référence Analyses
échantillon réalisées
Pack ISDI + 8
S20(0-0,9) Métaux sur
Brut
Pack ISDI + 8
S$20(0,9-2,1) Métaux sur
Brut
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

ANNEXE V : BULLETIN ANALYTIQUE WESSLING
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EPAD OUEST PROVENCE — Route de la Cabane Noire — ISTRES (13)
Levée de doute [LEVE] — Phases 1 & 2

ANNEXE VI : INCERTITUDES

Ce diagnostic rend compte d’un état des milieux a un instant donné. Des évenements ultérieurs au
diagnostic (interventions humaines ou phénomenes naturels) peuvent modifier la situation
observée a cet instant. Ces investigations ne permettent pas de lever la totalité des aléas qui sont
liés a des hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel.

Ce diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages répartis
sur le site de facon orientée, en fonction du projet d’aménagement. Toute étude comporte
également des incertitudes inhérentes aux méthodologies suivies, notamment :

= des incertitudes liées aux méthodes d’analyses ;

= des incertitudes liées aux méthodes de prélevement et de conservation des échantillons
(susceptible notamment d’induire des pertes liées a la volatilisation...) ;

= des incertitudes en terme de représentativité des échantillons prélevés, en lien avec
I'hétérogénéité du sol et liées au nombre de sondages et d’analyses,
nécessairement limité par le co(t de I'étude.

Un plus grand nombre de sondages aurait permis un maillage plus fin du terrain, donc de limiter les
incertitudes quant a la représentativité des sondages effectués. Toutefois, le nombre de sondage
étant limité par les co(ts correspondants et un principe de proportionnalité devant étre appliqué
au site en fonction notamment de la surface, le nombre de sondage apparait dans un premier temps
suffisant.

Pour diminuer les incertitudes liées aux méthodes de prélevement et aux conditions de transport,
afin de limiter la volatilisation lors du prélévement, I’'ensemble des échantillons est conditionné en
flaconnage adapté, et conservé au frais en glaciére ou en réfrigérateur jusqu’a leur réception par le
laboratoire.

Pour diminuer les incertitudes sur les méthodes analytiques qui sont effectuées selon des méthodes
normalisées par un laboratoire accrédité, il aurait été possible d’effectuer plusieurs mesures sur le
méme sous-échantillon de laboratoire et d’en déterminer la moyenne et I'écart-type. Comme
précédemment, cela n’a pas été fait pour des raisons de proportionnalité et de co(t limité.

Par ailleurs, I’étude a considéré comme référence les données bibliographiques disponibles au
niveau national concernant le fond géochimique. Le fond géochimique étant susceptible de
présenter localement des variations par rapport a ces valeurs nationales, il existe également une
incertitude dans l'interprétation des résultats d’analyses, essentiellement pour les métaux lourds,
liée a I'absence de définition du fond géochimique local.

Validité de la conclusion de ce rapport : la conclusion de ce rapport n’est valable que pour les points

et prélevements ayant fait I'objet d’analyses.

Il est par ailleurs rappelé que toute utilisation de ce rapport en dehors de son contexte, dans un but
géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société.
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Afin de définir le devenir des effluents de la STEP de Rassuen, des campagnes de jaugeage et
tragage d’une part, et de prélévements et d’analyses d’eaux d’autre part, ont été réalisés.

Quatre campagnes de jaugeage et tracage ont été réalisées :
Une campagne réalisée le 09/11/2015 par temps sec, non venteux ;

Une campagne réalisée le 16/02/2016 par temps sec, mistral ;
Une campagne réalisée le 18/05/2016 par temps sec, étiage et vent d’est ;

Une campagne complémentaire réalisée le 02/08/2016 en parcourant le linéaire complet du
canal de Fanfarigoule a IKEA pour mieux caractériser les flux sur ce secteur.

Les résultats d’'une campagne de jaugeage effectuée le 23/07/2014 par la SCP sont également
présentés.

Entre 2015 et 2017, trois campagnes de prélevements et d’analyses ont également été réalisées
tout au long du tracé emprunté par les rejets de la STEP :

Une campagne réalisée le 22/10/2015 par temps sec ;
Une campagne réalisée le 14/10/2016 par temps pluvieux ;
Une campagne réalisée le 09/10/2017 par temps sec.
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2.1 Localisation des points de jaugeage et de tracage

Les points de jaugeage et de tragage sont localisés de maniere a caractériser les différents
milieux parcourus par les effluents :

Fanfarigoule a la sortie de la canalisation ;

Poste SNCF entre le fossé bétonné et le milieu de transition ;

Pont Feuillanne entre le milieu de transition et la roubine des platanes ;
IKEA en aval du rejet pluvial au niveau de la roubine des platanes ;

Amont Darse 1 a 400 m en amont de 'embouchure de la roubine dans la darse 1 du
GPMM.
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Figure 1 : Localisation des points de jaugeage et de tracage
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METROPOLE

2.2 Reéalisation des jaugeages

Le jaugeage est réalisé a l'aide d’un vélocimétre homologué pour des mesures de vitesse sur
cours d’eau. La station de jaugeage est repérée au GPS et photographiée.

Sur la station de mesure, un profil du cours d’eau est établi et les mesures de vitesse sont
effectuées sur des verticales de la section droite et a des profondeurs différentes afin d’avoir un
débit moyen du cours d’eau par verticale. Le débit résultant est calculé par intégration des profils
unitaires de vitesses.

Figure 2 : Réalisation des jaugeages

verticale | verticale 2

hauteur.2

hatiteur

i L
¥ o

Figure 1 : Schéma descriptif de la méthodologie de mesure du débit

2.3 Réalisation des tragages

Le marquage des effluents est effectué a l'aide de fluorescéine, colorant vert extrémement
puissant. Ce type de colorant est utilisé car il n’est pas toxique dans le milieu naturel et se dégrade
naturellement au soleil aprés quelques jours.

L’injection est réalisée en ponctuel, sur un temps bref. Le volume de traceur est défini en fonction
du débit de la roubine.

La restitution est suivie en automatique par des fluorimétres enregistreurs immergés permettant
la quantification directe de la concentration en traceur. Les fluorimétres sont installés au niveau
de chaque point de jaugeage.
Le principe de mise en place de l'installation de mesure est :
une mise en place du matériel un jour avant injection pour observer le fonctionnement
naturel hors influence (blanc) ;

une vérification de l'installation pendant le tragage et un prélévement d’'un échantillon lors
du passage du traceur.
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Figure 3 : Réalisation des tracages

2.4 Interprétation des données recueillies

L’interprétation des jaugeages et des tragcages permet de définir 'évolution du panache dans le
canal, et d’évaluer la partie de perte dans la nappe.

Les évolutions de débit entre chaque point de mesure permettent de traduire la présence
d’échange potentiel entre la nappe et le canal.

Pour chaque point de tracage, le volume de traceur restitué est défini au moyen de la courbe de
restitution et du débit mesuré du canal. Il est ainsi possible d’identifier la perte de traceur tout au
long de son cheminement dans le canal. |l est a noter que la courbe est reconstituée
manuellement par des prélévements et analyses au droit du pic pour pallier les effets de seull
des fluorimétres.

Figure 4 : Courbe de restitution d’un tragage
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3.1 Campagne du 09/11/2015 par temps sec, non venteux

La premiére campagne a permis de suivre le transfert des effluents depuis la sortie de la
canalisation a Fanfarigoule jusqu’a la Roubine des platanes. Il n’y a pas eu d’observation en aval
d'IKEA car le marqueur n’a pas été identifi¢ au niveau du point Amont Darse 1 la nuit de la
campagne ou le lendemain.

Tableau 1 : Résultats de la campagne du 09/11/15

. . . Débit instantané Horaire Masse Taux
Points de suivi Distance p e, ) o
mesuré d’arrivée mesurée restitution

Sortie de 76 lIs

STEP (auto (moyenne

surveillance) journaliere)

Fanfarigoule 0 89 /s 10h20 2,5 kg 100 %
Poste SNCF 3,9 km 43 1/s 16h34 2 kg 83,4 %
Pont Feuillanne 5 km 291/s 18h42 0.9 kg 39 %

IKEA 5,7 km 264 /s 19h19 0,4 kg 17 %

Amont Darse 1 8,2 km

Le débit instantané mesuré baisse régulierement jusqu’au Pont Feuillanne et augmente trés
fortement ensuite dans la zone de marais. La masse diminue, quant a elle, de maniéere plus
marquée entre le Poste SNCF et le Pont Feuillanne dans le milieu de transition mais non
proportionnellement a la baisse de débit. Malgré une augmentation de débit sur le dernier trongon,
qui laisse supposer un drainage de la nappe, la masse continue de diminuer présumant qu’elle
continue a s’infiltrer dans le milieu.

Figure 5: Evolution du débit et de la masse du tragage sur le linéaire du rejet de la campagne du
09/11/15

Fanfarigoule Poste SNCF Pont IKEA
i | Feuillanne |
250 .E .E i . 2.5
200 | —t 2
150 i .: E i 1.5—0—Débit (I/s)
100 :._ .: i i 1 Masse (kg)
50 \J Y
0 0
0 1 2 3 4 5 6

Km depuis injection

Infiltration de la majorité du débit et de la masse de tragage avant le pont Feuillanne.
Forte augmentation du débit aprés le Pont Feuillanne par drainage de la nappe.
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3.2 Campagne SCP du 23/07/2014 par temps sec, non
venteux

Une campagne similaire a la campagne SAFEGE du 09/11/2015 par temps sec et nhon venteux a
été réalisée par la SCP en 2014 avec 5 points de jaugeage. Les débits mesurés sont présentés
dans le tableau ci-aprés.

Figure 6 : Localisation des points de jaugeage de la campagne SCP du 23/07/2014

Source : SCP, Etude de détermination du fonctionnement de I'exutoire des eaux traitées, septembre 2014

Figure 7 : Résultats de la campagne SCP du 23/07/2014

Point de jaugeage Horaire Débit m/s Incertitude Dénomination SAFEGE :
J1 Fanfarigoule 13h30 0.121 +-5%

J2 Pont cailloutis Crau 14h35 0.093 +/-5 % (Amont Siphon)

J3 Canal de comptage 15h10 0.012 +-5% (Poste SNCF)

J4 Pont Arcelor Mittal 15h40 0.006 +/-5 % (Pont Feuillanne)

J5 Roubine des Platanes 18h30 0.101 +/-5 % (IKEA)

Les résultats sont similaires a la campagne SAFEGE avec une infiltration de la grande majorité
des effluents avant le Poste SNCF, le débit mesuré au niveau du Pont Feuillane atteste d’un lit
guasiment a sec. Au niveau d’'IKEA, le débit a augmenté de 100 I/s par drainage de la nappe.

L’injection du traceur a été réalisée dés la sortie de la STEP et des concentrations ont été
retrouvées jusqu’a 300 m en aval du poste SNCF. Aucune trace de fluorescéine n’a été retrouvée
au-dela.

Infiltration de la majorité du débit et de la masse de tragage avant le Poste SNCF.
Forte augmentation du débit apres le Pont Feuillanne par drainage de la nappe.
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3.3 Campagne du 16/02/2016 par temps sec, mistral

La seconde campagne SAFEGE a permis de suivre le transfert des effluents depuis le poste
SNCF jusqu’a 400 m en amont de la darse 1 du GPMM. L’injection a donc eu lieu au niveau du
Poste SNCF.

Tableau 2 : Résultats de la campagne du 16/02/16

. . . Débit instantané Horaire Masse Taux
Points de suivi Distance . e, ) e
mesuré d’arrivée NESEE restitution

Sortie de 61 /s

STEP (auto (moyenne

surveillance) journaliére)

Fanfarigoule 0 108 I/s

Poste SNCF 3,9 km 53 1/s 10h30 2,5 kg 100 %
Pont Feuillanne 5 km 46 I/s 12h47 2,3 kg 92,3 %
IKEA 5,7 km 242 /s 13h43 2,4 kg 98 %

Amont Darse 1 8,2 km 1377 /s 18h25 1,5 kg 59 %

De la méme maniere que pour la premiere campagne, le débit instantané mesuré baisse
régulierement jusqu’au Pont Feuillanne et augmente trés fortement ensuite dans la zone de
marais jusqu’a I'embouchure de la Darse 1. La masse baisse Iégérement entre le Poste SNCF et
IKEA, avec des valeurs contradictoires (en rouge dans le tableau) puisque plus élevée en aval
mais on peut considérer qu'elles rentrent dans la marge d'erreur de 5 a 10 % liée a la
méthodologie des courbes de restitution des tracages. La masse baisse ensuite de maniére plus
marquée entre IKEA et le point Amont Darse 1, tout en constatant une forte augmentation du
débit, laissant présager a la fois des échanges avec la nappe mais également un transfert d'une
partie de la masse vers le canal du Vigueirat.

Figure 8 : Evolution du débit et de la masse du tragage sur le linéaire du rejet de la campagne du
16/02/16

Fanfarigoule Poste SNCF Pont IKEA Amont Darse 1
| | Feuillanne | 1
I/S | : , 1 : kg
1600 | : L | L 3
1400 | | | | | ”s
1200 | i : : !
1000 ! ! o | 2
800 | : - ' 15— Debit (I7s)
| | ! : Masse (k
600 | . (kg)
| I | I 1
400 | R R
200 ! ! : 0-5
O— ) ;
0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Km depuis Fanfarigoule
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Tres forte augmentation du débit dans la zone de marais avec 1 377 I/s mesuré au point
Amont Darse 1. Ladiminution de la masse entre IKEA et le point Amont Darse 1 suggeére
des échanges avec la nappe et un transfert de la masse vers le canal de Vigueirat.

3.4 Campagne du 18/05/2016 par temps sec, étiage et vent
d’est

L'objectif de la 3®m campagne était d’étudier la propagation des effluents dans le marais,
notamment vers le canal du Vigueirat et 'embouchure de la darse 1. Deux points de suivi ont
donc été ajoutés (cf. Figure suivante).

Figure 9 : Localisation des points de suivi supplémentaires dans le marais

: ¥
&

~

ae b y O Canal de Vigueirat

, 0;(52 &Conﬂuénoe canal du Vigueirat

Deux tracages ont eu lieu lors de cette troisieme campagne, une premiére injection au niveau du
Poste SNCF qui a été entiérement infiltrée dans la nappe puisque I'on a observé par la suite
I'asséchement du canal juste en amont du pont Feuillanne.

Figure 10 : Asséchement du canal en amont du pont Feuillanne
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Une seconde injection a alors été faite en aval de ce pont et du rejet de la STEP privée de la
Feuillanne pour suivre le transfert des effluents jusqu’au marais. La masse de fluorescéine
injectée a été abaissée afin de diminuer les marges d’erreurs liées aux effets de seuils des
fluorimétres.

Tableau 3 : Résultats de la campagne du 18/05/16

. . . Débit instantané Horaire Masse Taux restitution
Points de suivi Distance p e P .
mesuré d’arrivée mesurée

Sortie de STEP 73 /s

(auto (moyenne

surveillance) journaliere)

Fanfarigoule 0 119 1/s

Poste SNCF 3,9 km 16 I/s

Pont Feuillanne 5 km 17 /s 13h00 0,65 kg 100 %
IKEA 5,7 km 121 1/s 13h42 0,52 kg 80 %
Canal de Vigueirat 7,7 km Non mesurable 20h04 Non calculable  Non calculable
Amont Darse 1 8,2 km Non mesurable 22h33 Non calculable  Non calculable
Er:rZ(;ulchure 8,6 km Non mesurable 00h00 Non calculable ~ Non calculable

Une influence de la marée avec des courants mesurés dans des sens opposés ont rendu
impossible la mesure des débits au niveau du marais. Les 3 fluoriméetres du canal du Vigueirat,
de 'amont et de 'embouchure de la Darse 1 ont bien enregistré le passage du tragage mais en
'absence de débit connu, les calculs de restitution de la masse ne sont pas réalisables.
L’évolution de la concentration en fluorescéine est donnée dans les graphiques suivants,
contrairement aux autres points de suivi, la masse est répartie sur plusieurs heures, attestant de
l'influence de la marée.

Figure 11 : Evolution de la concentration en fluorescéine dans le marais

Tragage du 18 mai, Fluo 635 Canal de Vigueirat

18/5/16 16:48
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Infiltration totale des effluents dans la nappe avant le Pont Feuillanne en période

d’étiage.

Dans la zone de marais, les effluents se dispersent a la fois dans la Darse 1 mais

éga

lement dans le canal de Vigueirat pour lequel on ne peut conclure sur leur devenir

final (infiltration ou darse 1).
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3.5 Campagne supplémentaire du 02/08/2016 par temps sec,
étiage non venteux

La 4éme campagne de jaugeage été réalisée le 02/08/2016 en parcourant le linéaire complet du
canal de Fanfarigoule a IKEA pour mieux caractériser les échanges avec la nappe sur ce secteur.

De plus, elle a permis de repérer les éventuels rejets vers le canal et d’en définir les flux. La
nature du fond du canal a également été relevée tout au long du tracé. 8 exutoires ont ainsi été
recensés vers le canal (cf. Figure suivante). Seuls 3 étaient en eau le jour d’observation :

Une fuite issue d’un croisement de canal de 11,8 I/s @ 200 m en aval de Fanfarigoule ;

Figure 12 : Fuite au niveau d’un croisement de canal (200 m en aval de Fanfarigoule)

Le rejet de la STEP privée de la Feuillanne inférieur a 1,5 I/s ;
Figure 13 : Rejet de la STEP privé de la Feuillanne

Reed
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Un rejet intermittent au droit du dép6t logistique d’'IKEA d’origine inconnue.

Figure 14 : Rejet au droit d’IKEA d’origine inconnue

Les résultats de jaugeage sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Résultats des jaugeages du 02/08/16

Débit instantané mesuré

Fanfarigoule 0 825I/s
200 m aval Fanfarigoule (aprés croisement d’'un canal) 200 m 94,7 Ils
Siphon amont 3,1 km 456 /s
Siphon aval 3,5 km 11,4 /s
Poste SNCF 3,9 km 8,8l/s
Lit & sec

Pont Feuillanne (amont rejet STEP Feuillanne) 5 km 3lis
IKEA 5,7 km 117,8 /s

La majorité du débit compris a la sortie de la canalisation a Fanfarigoule s’est infiltré dans la
nappe avant le poste SNCF au niveau du canal revétu. Parmi ce flux, 50 I/s se sont infiltrés en
amont du siphon et 30 I/s se sont infiltrés au droit du siphon.

La portion entre le poste SNCF et le pont Feuillanne était a sec. Peu avant le pont Feuillanne, le
canal retrouve un filet d’eau, en amont du rejet de la STEP privée de la Feuillanne, ce qui montre
un drainage de la nappe. Puis en 700 m, jusqu’a IKEA, le débit remonte & un niveau de 118 I/s,
confirmant ce drainage.

Infiltration totale des effluents dans la nappe avant le Poste SNCF en période d’étiage,
avec un lit a sec entre ce dernier et le pont Feuillanne.

Perte de 50 I/s en amont du siphon et de 30 I/s au droit du siphon.

Forte augmentation du débit apres le Pont Feuillanne par drainage de la nappe.
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Figure 15 : Carte de synthese de la campagne de terrain du 02/08/2016
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Réalisée le: 08/08/2016
Par: SUEZ Consulting
Sources: Google Map; SUEZ Consulting
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Entre 2015 et 2017, trois campagnes de prélevements et d’analyses ont été réalisées tout au
long du tracé emprunté par les rejets de la STEP :

Par temps sec en octobre 2015,
Par temps pluvieux en octobre 2016,
Par temps sec en octobre 2017.

4.1 Campagnes de 2015 et 2016

Les résultats sont joints en intégralité en annexe. Une synthése est présentée dans les tableaux
en pages suivantes : seuls les parameétres détectés sont repris.

Les points de prélevements représentés sur la carte ci-aprés permettent de caractériser la qualité
des eaux (tenant compte des rejets actuels) :

Dans le fossé revétu, en sortie de la section canalisée a Fanfarigoule ;
Dans la Roubine des Platanes : Ikea et Amont darse 1 ;
Dans la darse : Darse 1.

Figure 16 : Localisation des points de prélevements des campagnes de prélévements et d'analyses

Légende :
C__> Prélevements réalisés en 2015 et 2016
{ ] Prélevements réalisés en 2017

On note une diminution globale des concentrations entre Fanfarigoule et Ikea, ce qui corrobore
les conclusions issues des jaugeages et des tracages, a savoir une infiltration dans la nappe de
la quasi-totalité des effluents en amont du point « Ikea » (voir paragraphe précédent).

Les concentrations en chlorures et sodium mesurées dans le canal en amont de la Darse n°1 et
dans la Darse n°1 témoignent d’'un milieu saumatre en relation avec le milieu marin.
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Tableau 5 : Synthése des résultats d’analyses — Prélevements du 22/10/2015 temps sec

DBO-5 mg O2/I
Demande chimique en

oxygéne (DCO) mg O2/1 32 <30 205 487
Ammonium mg NH4/| 0.37 0.15 0.65 0.78
Azote nitreux mg N-NO2/I 0.18 0.03 <0.01 <0.01
Azote nitrique mg N-NO3/I 1.14 1.33 0.79 0.34
Nitrates mg NO3/I 5.05 5.89 3.51 15
Nitrites mg NO2/I 0.59 0.09 <0.04 <0.04
Orthophosphates mg PO4/| 1.01 0.26 <0.10 <0.10
Bromures (Br) mg Br/l <0.50 <0.50 <20.0 49.5
Calcium (Ca) soluble mg/l 91.5 111 166 296
Chlorures (Cl) mg/l 67.1 28.9 6200 11300
Fluorures mg/l <0.5 <0.5 <0.5 0.72
Hydrogénocarbonates mg HCO3/I 200 216 207 157
Magnésium soluble mg/l 14.3 11.2 411 962
Potassium (K) soluble mg/| 9.4 1.24 123 389
Sodium soluble mg/l 46 16.1 3310 7260
Sulfates mg SO4/| 113 95.4 903 2010
Titre Alcalimétrique o

complet (TAC) F 20.4 21.7 20.9 16.9
Escherichia coli NPP/100 ml 3500 670 200 120
Coliformes totaux ufc/100 ml 45000 2200 440 non réalisée
2,4-D (sels et/ou acide) pa/l 0.034 0.008 <0.005 <0.005
Diuron ua/l 0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Tableau 6 : Synthése des résultats d’analyses — Prélevements du 14/10/2016 temps pluvieux

DBO-5 mg 02/l
Demande chimique en

oxygéne (DCO) mg O2/| <30 <30 404 497
Ammonium mg NH4/| 0.23 0.07 0.58 0.66
Azote nitreux mg N-NO2/I 0.15 0.01 <0.01 <0.01
Azote nitrique mg N-NO3/I 2.75 1.25 0.41 0.26
Nitrates mg NO3/I 12.2 5.56 1.82 1.15
Nitrites mg NO2/I 0.48 <0.04 <0.04 <0.04
Orthophosphates mg PO4/| 3.28 <0.10 <0.10 <0.10
Bromures (Br) mg Br/l <0.50 <0.50 62.9 55.8
Calcium (Ca) soluble mg/l 113 89.1 331 322
Chlorures (Cl) mg/l 104 16.6 16300 11700
Fluorures mg/l <0.5 <0.5 0.77 0.75
Hydrogénocarbonates mg HCO3/I 285 161 120 129
Magnésium soluble mg/l 14.5 9.96 339 355
Plomb (Pb) pa/l <0.50 0.52 <0.50 1.24
Potassium (K) soluble mg/l 20.8 15 486 446
Sodium soluble mg/l 76.5 17.1 300 289
Sulfates mg SO4/| 128 71.7 2550 2250
Titre Alcalimétrique o

complet (TAC) F 27.4 17.2 13.9 14.6
Escherichia coli NPP/100 ml 12000 140 15 230
Bactéries coliformes ufc/100 ml 30000 1000 60 600
?D'eEtEﬂ;‘exy'pma'ate ug/! <0.1 0.39 <0.1 <0.1
Diuron po/l 0.02 <0.01 <0.01 <0.01
Nonylphénol - Isoméres ug/l 0.17 <0.05 <0.05 <0.05
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4.2 Campagne de 2017

Au vu des résultats des campagnes précédentes et afin de compléter le programme analytique
d’'une part, et d’approfondir la compréhension sur le fonctionnement de la zone d’étude d’autre
part, une campagne de prélévements et d’'analyses complémentaires a été réalisée en octobre
2017 par temps sec.

Au total, neuf prélévements ont été réalisés dans la nappe et tout au long de la trajectoire
empruntée par les rejets jusqu’a la darse (voir emplacement sur la carte précédente) :

Le long du trajet emprunté par les rejets :
Dans le fossé revétu, en sortie de la canalisation a Fanfarigoule : S1 ;
Dans le fossé revétu, au droit de la zone d’infiltration dans la nappe : S2 ;
Dans la Roubine des Platanes :
Au début de la roubine : S3 ;
Avant la confluence avec I'ancien canal du Vigueirat : S4 ;
Dans 'ancien canal du Vigueirat, en aval de la confluence avec la roubine et en amont
deladarse 1: Sb.
Dans le marais a proximité de la Roubine des Platanes : S6 ;
Dans les eaux souterraines en aval de la zone d’infiltration : Puits privé et puits AEP d’Exxon
Mobile.

En complément, un prélévement a également été réalisé dans un drain d’axe nord-Ouest — Sud-
Est afin de vérifier s'il s’agissait (ou non) d’'un exutoire de la nappe.

Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau en page suivante.
lls mettent notamment en évidence :
Pour les eaux de surface :
L’absence d’effluent en aval de la zone d’infiltration dans la nappe, comme le montraient
les campagnes précédentes, soit a partir de la roubine,
L’absence d’influence des eaux du marais sur la qualité des eaux de la roubine, ce qui
est cohérent avec le caractere tres ponctuel des apports via les vannes martelieres,
Des eaux saumaétres dés l'aval de la confluence de la roubine avec I'ancien canal du
Vigueirat,
Pour les eaux souterraines :
Peu ou pas d’influence de l'infiltration des effluents sur la qualité des eaux souterraines
en aval de la zone d’infiltration,
Des résultats d’analyses différents dans le drain par rapport aux autres analyses d’eaux
souterraines réalisées au niveau du puits privé et du puits AEP Exxon Mobile (ces
résultats indiquent que le drain ne constitue pas un exutoire de la nappe dans la zone
d’étude).

Dans la zone en aval des rejets au droit d’'un puits privé exploité et du puits AEP d’Exxon Mobile,
les résultats des eaux analysées montrent des eaux de nappe, de méme faciés général que pour
le Ventillon (voir en Annexe 2), sans effet visible des effluents rejetés :

Azote (entierement sous forme nitrique dans la nappe) : teneurs faibles comprises entre 9,47
et 10,8 mg/l ;
Phosphore non détecté.

Ces résultats permettent d’estimer un taux de dilution des effluents dans la nappe de 5% de
concentration dans les eaux souterraines par rapport au rejet de la STEP (100%).
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Tableau 7 : Résultats d’analyses de la campagne du 09/10/2017 temps sec

D

Parameétres Unités AEP Exxon

Conductivité a 25°C puS/cm 1150 1070 672 755 1490 921 709 715 539
Titre Alcalimétrique simple (TA) °F <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Titre Alcalimétrique complet (TAC) °F 26.8 25.2 224 21.8 21.8 21.1 23.8 24.3 14.9
Hydrogénocarbonates mg HCO3/I 278 258 224 217 217 209 242 247 133
Matieres en suspension (MES) mg/| <2.0 7.2 2.3 4.7 13 10 <2.0 <2.0 29
DCO mg O2/1 36 58 <30 <30 58 36 <30 <30 <30
DBO-5 mg O2/| 6 7 <3 <3 7 8 <3 <3 <3
Nitrates mg NO3/I 25.1 26.7 7.22 4.1 4.03 1.69 9.47 10.8 <1.00
Azote nitrique mg N-NO3/I 5.68 6.04 1.63 0.93 0.91 0.38 2.14 2.44 <0.22
Nitrites mg NO2/I 0.78 0.59 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
Azote nitreux mg N-NO2/I 0.24 0.18 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Azote Kjeldahl mg N/I <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 <1.00 <1.00 <3.00
Azote ammoniacal mg N/I 1 1.1 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5
Ammonium mg NH4/| 1.2 1.4 <0.6 <0.6 0.8 <0.6 <0.05 <0.05 <0.6
Azote global (NO2+NO3+NTK) mg N/I 5.91<x<8.91 | 6.22<x<9.22 | 1.63<x<4.64 | 0.92<x<3.94 | 0.91<x<3.92 | 0.38<x<3.39 | 2.14<x<3.15 | 2.43<x<3.45 <3.24
Phosphore mg P/l 0.3 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.005 <0.005 <0.1
Orthophosphates (P) mg P/l 0.21 0.26 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Orthophosphate (PO4) mg POA4/| 0.65 0.8 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.1 <0.10 <0.10
Chlorures (Cl) mg/l 104 98.7 21.2 45.9 271 99.5 204 204 221
Sodium (Na) mg/l 67.1 56.2 15.6 23.2 112 41.9 24.5 27.0 68.5
Sulfates mg SO4/| 134 116 93.0 102 130 112 106 104 91.4
Bore (B) mg/l 0.12 0.1 0.03 0.04 0.08 0.04 0.0348 0.0376 0.02
Calcium mg/| 115 113 104 105 105 102 121 123 71.3
Magnésium (Mg) mg/l 12.7 13.1 10.9 12.4 25.9 17 13.1 13.9 11.3
Potassium mg/l 14.8 14.1 0.81 1.22 7.01 2.82 1.23 1.07 0.96
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L’ensemble des résultats des campagnes réalisées fait apparaitre le fonctionnement suivant (voir
figure en page suivante) :

Section canalisée : on constate une augmentation du débit entre la sortie de la STEP et la
sortie de la canalisation a Fanfarigoule de 10 a 60 I/s, ce qui laisse supposer des apports
dans cette section, y compris en période séche, correspondant a des eaux claires parasites
permanentes ;

Fossé revétu : le débit présent a la sortie de la canalisation a Fanfarigoule s'infiltre en partie
avant le poste SNCF (N 568) :

entre 15 et 65 I/s s’infiltrent en amont du siphon en fonction des conditions ;
5 I/s s’infiltrent en aval du siphon.

Ces eaux s'infiltrent vers la nappe de la Crau compte-tenu de sa proximité dans ce secteur.
Celle-ci s’écoule vers le Sud-Ouest dans la zone d’étude.
Milieu de transition : a I'étiage, le fossé est a sec, traduisant également des infiltrations vers
la nappe araison de 66 I/s. En période hivernale, il reste un débit de 45 I/s au niveau du pont
Feuillanne,
Roubine des Platanes :
en arrivant dans la roubine des Platanes, entre le pont Feuillanne et le dép6t lkea, on
observe une augmentation de 100 a 250 I/s du débit, issue d’'un drainage de la nappe
etd’apports superficiels ponctuels ;
'augmentation de débit se poursuit par des apports supérieurs a 1000 I/s également lieée
a un drainage de la nappe. Le fil d’eau de la roubine apparait plus bas que celui du marais
situé & proximité. Des vannes marteliéres faisant la liaison entre la roubine et le marais
peuvent alimenter la roubine depuis le marais lorsque ces derniéres sont ouvertes. Les
apports par les vannes restent ponctuels et I'essentiel des débits correspond a du
drainage de nappe.
Enfin, on observe une dispersion dans le milieu, notamment via I'ancien canal du Vigueirat,
avant que les écoulements parviennent a la Darse n°1 qui constitue I'exutoire final.

Ces résultats nous apprennent qu’actuellement, la majorité des effluents s’infilirent dans la nappe
de la Crau avant de parvenir a la Roubine des Platanes puis la darse 1.

lls nous permettent également de retenir le schéma suivant :
Section canalisée : apports d’eaux claires parasites a raison de 35 I/s en moyenne,

Fossé revétu : pertes moyennes de 38 I/s par infiltration dans la nappe,
Milieu de transition : pertes de 66 I/s par infiltration dans la nappe,
Roubine des Platanes : drainage de nappe essentiellement a raison de 1100 I/s.
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Figure 17 : Synthése du devenir des rejtes
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1,2,3-Trichlorobenzeéne ua/l 45% 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00
1,2,4-Trichlorobenzéne ug/l 40% 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00
1,2-dichloroéthane ua/l 55% 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
é$éggfaaomeE ug/! 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
2,2',4,4'5,6'-HexaBDE(154) ua/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
2,2',4,4',6-PentaBDE (100) ug/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
a;g&%gg) ug/! 20% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
2,2',4,4'55'-HexaBDE(153) ug/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
ggAAﬁPam@DE@DE ug/! 20% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47) ug/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
2,4 -DDT ua/l 40% 0.015 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
2,4-D (sels et/ou acide) ug/l 40% 0.005 0.034 0.008 <0.005 <0.005
2,4-MCPA (sels et/ou acide) ug/l 45% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
4,4'-DDT ug/l 40% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
4-n-nonylphénol ug/l 20% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
4-n-Octylphenol ua/l 40% 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-tert-Octylphenol ug/l 40% 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
ggﬁgxmgwmﬂ ug/! 40% 0.1 <01 <0.1 <0.1 <01
ﬁﬁ&g@ggﬂm ug/! 40% 0.1 <01 <0.1 <0.1 <0.1
Alachlore ua/l 40% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Aldrine ua/l 45% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Ammonium mg NH4/I 10% 0.05 0.37 0.15 0.65 0.78
Anthracene ua/l 50% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Arsenic soluble mg/l 30% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Atrazine ua/l 45% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Azote nitreux mg N-NO2/I 10% 0.01 0.18 0.03 <0.01 <0.01
Azote nitrique mg N-NO3/I 15% 0.2 1.14 1.33 0.79 0.34
Benzene ua/l 40% 0.5 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
Benzo(a)pyrene ua/l 50% 0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075
Benzo(b)fluoranthéne ua/l 40% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Benzo(ghi)Pérylene ua/l 35% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Benzo(k)fluoranthéne ua/l 35% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bromures (Br) mg Br/l 0.5 <0.50 <0.50 <20.0 49.5
Cadmium ug/l 20% 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Calcium (Ca) soluble mg/l 30% 1 915 111 166 296
Carbonates mg CO3/I <24.0 <24.0 <24.0 <24.0
Chlorfenvinphos ua/l 40% 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Chloroalcanes C10-C13 ua/l 30% 5 <5 <5 <5 <5
Chloroforme ua/l 60% 2 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Chlorpyrifos-ethyl ua/l 40% 0.05 <0.05 <0.06 <0.05 <0.05
Chlortoluron ua/l 45% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Chlorures (Cl) mg/l 15% 1 67.1 28.9 6200 11300
Chrome soluble mgl/l 20% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Coliformes totaux ufc/100 ml 45000 2200 440 non réalisée
Cuivre soluble mg/l 35% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

24 /28
sueez



Campagnes de jaugeagel/tragage et d’analyses des eaux

Extension de la STEP de Rassuen a Istres (13)

Dossier de demande d’autorisation environnementale

Aiz<

ETROPOLE

MARSEILLE
: PROVENCE

N v

DBO-5
Décabromodiphényléther
(BDE 209)

Demande chimique en
oxygene (DCO)
Dichlorométhane
Dieldrine
Diéthylhexylphtalate (DEHP)
Diuron

Endosulfan alpha
Endosulfan béta

Endrine

Escherichia coli

Fluoranthene

Fluorures

HCH Alpha

HCH Béta

HCH Delta

HCH, gamma - Lindane
Hexachloro-1,3-butadiéne
Hexachlorobenzene (HCB)
Hydrogénocarbonates
Indeno (1,2,3-cd) Pyrene
Isoproturon

Linuron

Magnésium soluble
Mercure

Naphtaléne

Nickel

Nitrates

Nitrites

Nonylphénol

Nonylphénol diéthoxylates
Nonylphenol monoethoxylate
Orthophosphates
Oxadiazon
Pentachlorobenzene
Pentachlorophénol (PCP)
Plomb

Potassium (K) soluble
Simazine

Sodium soluble

Sulfates
Tetrachloroéthylene
Tétrachlorure de carbone
Titre Alcalimétrique complet
(TAC)

Titre Alcalimétrique simple
(TA)

Tributylétain (TBT) - Sn
Trichloroéthylene
Trifluraline

Zinc soluble
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mg O2/|
g/l
mg O2/I

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

g/l
NPP/100
ml

g/l
mg/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
mg HCO3/I
g/l
g/l
pg/l
mg/l
pg/l
pg/l

g/l
mg NO3/I

mg NO2/I
g/l
pg/l
g/l

mg PO4/I
pg/l
g/l
pg/l
g/l
mg/l
pg/l
mg/l

mg SO4/I
pg/l
g/l

°F
°F

pg/l

pg/l

pg/l
mg/l

35%
30%

15%

40%
40%
24%
45%
45%
35%
40%

50%
14%
35%
45%
35%
35%
60%
35%

35%
30%
35%
30%
30%
40%
25%
15%
5%
30%
30%
30%
15%

35%
24%
25%
40%
45%
35%
15%
45%
50%

5%

5%
40%
40%
40%
25%

3
0.01

30

S)
0.015
0.1
0.01
0.01
0.08
0.01

0.01
0.5
0.005
0.01
0.015
0.005

0.005

4
<0.01

32

<5.00
<0.015
<0.1
0.01
<0.01
<0.08
<0.01

3500

<0.01
<0.5
<0.005
<0.01
<0.015
<0.005
<0.50
<0.005
200
<0.01
<0.01
<0.005
14.3
<0.21
<0.01
<2.00
5.05
0.59
<0.05
<0.1
<0.05
1.01
<0.02
<0.005
<0.02
<0.50
9.4
<0.01
46
113
<1.00
<1.00

20.4

<2.00

<0.001
<1.00

<0.005
<0.02

<3
<0.01

<30

<5.00
<0.015
<0.1
<0.01
<0.01
<0.08
<0.01

670

<0.01
<0.5
<0.005
<0.01
<0.015
<0.005
<0.50
<0.005
216
<0.01
<0.01
<0.005
11.2
<0.23
<0.01
<2.00
5.89
0.09
<0.05
<0.1
<0.05
0.26
<0.02
<0.005
<0.02
<0.50
1.24
<0.01
16.1
95.4
<1.00
<1.00

21.7

<2.00

<0.001
<1.00

<0.005
<0.02

5
<0.01

205

<5.00
<0.015
<0.1
<0.01
<0.01
<0.08
<0.01

200

<0.01
<0.5
<0.005
<0.01
<0.015
<0.005
<0.50
<0.005
207
<0.01
<0.01
<0.005
411
<0.21
<0.01
<2.00
3.51
<0.04
<0.05
<0.1
<0.05
<0.10
<0.02
<0.005
<0.02
<0.50
123
<0.01
3310
903
<1.00
<1.00

20.9

<2.00

<0.001
<1.00

<0.005
<0.02

<5
<0.01

487

<5.00
<0.015
<0.1
<0.01
<0.01
<0.08
<0.01

120

<0.01
0.72
<0.005
<0.01
<0.015
<0.005
<0.50
<0.005
157
<0.01
<0.01
<0.005
962
<0.24
<0.01
<2.00
1.5
<0.04
<0.05
<0.1
<0.05
<0.10
<0.02
<0.005
<0.02
<0.50
389
<0.01
7260
2010
<1.00
<1.00

16.9

<2.00

<0.001
<1.00

<0.005
<0.02
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Campagnes de jaugeage/tracage et d’analyses des eaux ZAIC
Extension de la STEP de Rassuen a Istres (13) s DIARSEILLE
Dossier de demande d’autorisation environnementale A A

1,2,3-Trichlorobenzéne ug/l 45% <5.00 <5.00 <5.00 <5.00
1,2,4-Trichlorobenzéne ug/l 40% 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00
1,2-dichloroéthane ug/l 55% 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
223Aé§§g§mﬁDE pg/l 0.005 <0.005 < 0.005 < 0.005 <0.005
2,2'4,4'5,6'-HexaBDE(154) ua/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
2,2',4,4',6-PentaBDE (100) ua/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
2,2,3',4,4',5,6'-HeptaBDE(183) po/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
2,2',4,4',5,5“HexaBDE(153) ua/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
2,2 ,4,4' 5-PentaBDE (BDE-99) ug/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47) ug/l 20% 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
2,4°-DDT ua/l 40% 0.015 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
2,4-D (sels et/ou acide) ug/l 45% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
2,4-MCPA (sels et/ou acide) ua/l 40% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
4,4-DDT ug/l 40% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
4-n-nonylphénol pg/l 20% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
4-n-Octylphenol po/l 40% 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-tert-Octylphenol pg/l 40% 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
4-tert-Octylphénol Diéthoxylate pg/l 40% 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
v On‘gé?;t(;%clg'ep?ggolllzo) ug/! 40% 0.1 <01 <01 <01 <01
Alachlore ua/l 40% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Aldrine ua/l 45% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Ammonium mg NH4/I 25% 0.05 0.23 0.07 0.58 0.66
Anthracéne pg/l 50% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Arsenic soluble mg/l 30% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Atrazine ug/l 45% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Avote nitreux o 20% 0.01 0.15 0.01 <0.01 <0.01
Azote nirique e 35% 0.2 275 1.25 0.41 0.26
Bactéries coliformes UI(Cr/nlloo <o 1E2E 60 600
Benzéne ua/l 40% 0.5 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
Benzo(a)pyréne ug/l 50% 0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075
Benzo(b)fluoranthene pg/l 40% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Benzo(ghi)Péryléne pg/l 35% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Benzo(k)fluoranthéne pg/l 35% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Bromures (Br) mg Br/l 0.5 <0.50 <0.50 62.9 55.8
Cadmium (Cd) ua/l 20% 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Calcium (Ca) soluble mg/l 30% 1 113 89.1 331 322
Carbonates mg CO3l/| <24.0 <24.0 <24.0 <24.0
Chlorfenvinphos ug/l 40% 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Chloroalcanes C10-C13 po/l 30% 5 <5 <5 <5 <5
Chloroforme ug/l 60% 2 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Chlorpyrifos-ethyl ug/l 40% 0.05 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
Chlortoluron ua/l 25% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Chlorures (Cl) mg/l 30% 1 104 16.6 16300 11700
Chrome soluble mg/l 20% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Cuivre soluble mg/l 35% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
DBO-5 mg O2/I 35% 3 <3 <3 9 56
DecaBDE(209) pg/l 30% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Demande chimique en oxygene mg 02/l 15% 30 <30 <30 404 497
(DCO)
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Campagnes de jaugeagel/tragage et d’analyses des eaux ZAIC
Extension de la STEP de Rassuen 2 Istres (13) s DIARSEILLE
Dossier de demande d’autorisation environnementale A A

Dichlorométhane ug/l 40% <5.00 <5.00 <5.00 <5.00
Dieldrine ug/l 40% 0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015
Diéthylhexylphtalate (DEHP) uo/l 24% 0.1 <0.1 0.39 <0.1 <0.1
Diuron po/l 45% 0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01
Endosulfan alpha ua/l 45% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Endosulfan béta ua/l 35% 0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
Endrine ug/l 40% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Escherichia coli NPIr:'nll100 1reo Ll 15 230
Fluoranthéne ug/l 50% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Fluorures mg/l 14% 0.5 <0.5 <0.5 0.77 0.75
hexacmﬁﬁﬂ;ﬂ%hexane ug/l 35% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
HCH Alpha ua/l 35% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
HCH Béta ug/l 45% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
HCH Delta ua/l 30% 0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015
Hexachloro-1,3-butadiéne ug/l 60% 0.5 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
Hexachlorobenzéne (HCB) ug/l 35% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Hydrogénocarbonates Hén(gsll e Lol 120 129
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne pg/l 35% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Isoproturon ua/l 30% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Linuron pg/l 50% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Magnésium soluble mg/l 30% 0.01 14.5 9.96 339 355
Mercure (Hg) pg/l 30% 0.2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Naphtaléne ug/l 40% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Nickel (Ni) po/l 25% 2 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Nitrates mg NO3/I 35% 1 12.2 5.56 1.82 1.15
Nitrites mg NO2/| 20% 0.04 0.48 <0.04 <0.04 <0.04
Nonylphénol - Isoméres ua/l 30% 0.05 0.17 <0.05 <0.05 <0.05
Nonylphénol diéthoxylates g/l 30% 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Nonylphenol monoethoxylate ua/l 30% 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Orthophosphates mg PO4/I 35% 0.1 3.28 <0.10 <0.10 <0.10
Oxadiazon pg/l 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Pentachlorobenzéne ua/l 35% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Pentachlorophénol (PCP) ua/l 45% 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Plomb (Pb) ua/l 25% 0.5 <0.50 0.52 <0.50 1.24
Potassium (K) soluble mgl/l 40% 0.1 20.8 15 486 446
Simazine ug/l 45% 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Sodium soluble mg/l 35% 0.05 76.5 17.1 300 289
Sulfates mg SO4/I 20% 5 128 71.7 2550 2250
Tetrachloroéthyléne ua/l 45% 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Tetrachlorométhane pg/l 50% 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Titre Alcal|?ri%%ue complet op 5% 2 274 172 13.9 146
Titre Alcalimétrique simple (TA) °F 5% 2 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00
Tributylétain cation (TBT) ua/l 40% 0.01 <0.061 <0.063 <0.061 <0.057
Trichloroéthyléne po/l 40% 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
Trifluraline ua/l 40% 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Zinc soluble mg/l 25% 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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Campagnes de jaugeagel/tragage et d’analyses des eaux AiCC
Extension de la STEP de Rassuen a Istres (13) M NNt
Dossier de demande d’autorisation environnementale A AN

HETROPOLE

Nous disposons de données de qualité des eaux dans la nappe de la Crau en amont de la
zone d’infiltration.

Notamment, les ressources en eau potable du Ventillon font I'objet d’'un suivi régulier dont les
analyses sont transmises au RNSISEAU : Réseau national de suivi au titre du contréle sanitaire
sur les eaux brutes utilisées pour la production d'eau potable.

Il ressort de la synthése des analyses dont nous disposons les caractéristiques générales
suivantes.

Tableau 8 : Qualité des eaux souterraines dans lanappe de la Crau au niveau du captage du Ventillon

Valeurs limites et références de
Paramétres Teneur qualité des eaux destinées a la
consommation humaine

pH 7,23 6,5a9
conductivité 657 uS/cm 180 a 1000 pS/cm
DBO5 0,03 mg/l -
Anions :

Orthophosphates 0,04 mgl/l -
Phosphore total non détecté =
Sulfates 110,3 mgl/l 250 mg/Il
Chlorures 26,4 mg/l 250 mg/l
Nitrates 9 mgl/l 50 mg/I
Nitrites non détecté 0,5 mg/l
Cations :

Calcium 123,8 mgl/l -
Magnésium 12,5 mgl/l -
Sodium 17,1 mgl/l 200 mg/l
Potassium 1,1 mg/l -
Ammonium non détecté 0,1 mg/l

L’eau est moyennement dure TH de 23.7°F, de faciés bicarbonaté calcique.
Elle est de trés bonne qualité.
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